PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY (PFU)

»Projekt i budowa drogi gminnej na terenach wewnetrznych, oznaczona na
rysunku planu symbolem KDW.13 w miejscowosci Krélewiec”

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora :

1. Wszystkich niezbednych decyzji i uzgodnien w tym zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID).

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Pozwolenie wodnoprawne.

Realizacja robot.

o B~ W N

Zgtoszenie zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajacego.

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat konecki, gmina Smykow, m. Krolewiec

Nazwy i kody CPV:

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 45233000,
45233120, 71322000, 71322500, 45200000

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowe, Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych, Roboty budowlane
w zakresie budowy tuneli, szybéw i kolei podziemnej, Roboty inzynieryjne i budowlane, Roboty
budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; Wyréwnywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég, Roboty w zakresie budowy drdg, Ustugi inzynierii projektowej
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu
drogowego, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej )

Zamawiajacy:

Gmina Smykdw z siedzibg w Smykowie nr 91, 26-212 Smykow
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. ROZDZIALI. CZESC OPISOWA




1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11. Plan orientacyjny

1.2. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest projekt i budowa drogi gminnej, oznaczona na rysunku planu symbolem
KDW.13 w miejscowosci Krolewiec.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa $wigtokrzyskiego, w powiecie
koneckim, gminie Smykdw.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek o diugosci okoto 1080 mb i obejmuje dziatki oznaczone w ewidencji
nr 428/1, 42812, 426/1, 425, 424/3, 423, 42212, 421, 420/3, 419, 418/1, 416, 415/1, 413/2, 413/3, 412,
411/3, 410/1, 408, 407, 406, 405, 404, 403/4, 402, 401, 400/1, 398, 396/1, 396/5, 396/7, 395/1, 394/5,
388, 386/3, 386/2, 385/5, 384/5, 383/2, 382/6, 381, 380, 379, 378, 377, 375/2, 374, 372/3, 372/2, 371,
369, 368, 367, 366, 365/1, 364/4, 356- droga gruntowa, 470/1- droga 0 znaczeniu gminnym, nawierzchnia
asfaltowa, obreb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 260507_2 Smykow, gmina Smykdw.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegoInosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem zezwolenia na rozpoczecie wykonania robot budowlanych (zezwolenie
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)) oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym wykonanie i
zatwierdzenie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu oraz wykonanie i zatwierdzenie
projektu tymczasowej organizaciji ruchu wraz z oznakowanie rob6t.

b) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce rob6t wraz ze Swiadczeniami nie




bedacymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie i przeniesienie
zabytkdéw matej architektury. Szczegdtowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjqg projektowa.

d) Zgloszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajacego.

W ramach Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczego6lnosci
nastepujace elementy:

wykonanie robdt budowlanych obejmujacych budowe drogi gminnej klasy D. Droge nalezy
Zlokalizowa¢ na terenach ozn. w MPZP (KDW.13., wraz ze skrzyzowaniem z drogg KDW.7,
KDW.8, KDW.11, KDG-D3);

wydzielenie pasa drogowego o szerokosci 12,00 m.,

wykonanie drogi o dtugosci okoto 1080 mb. i szerokos¢ jezdni okoto 5,00 m z dwustronnym
Sciekiem z kostki brukoweyj;

wykonanie dwustronnego pasa zieleni o szerokosci okoto 0,70 m.;

wykonanie dwustronnego chodnika z kostki brukowej (dwustronne obrzeze) o min. szerokosci
2,00 m;

wykonanie zjazdow z kostki brukowej zakonczone kraweznikiem drogowym - w ilosci okoto 93
sztuk;

wykonanie kanatu technologicznego (przekréj typu KTu1) w czesci zachodniej w pasie zieleni
lub pod chodnikiem, wedtug rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne;

odprowadzenie

e odwodnieni powierzchniowe — poprzez spadki podtuzne i poprzeczne, Scieki wzdtuz
drogi z drobnowymiarowych elementow prefabrykowanych,

o uksztattowanie wylotéw do odbiornikéw wod opadowych i roztopowych - istniejace rowy
melioracyjne zlokalizowane w obszarze i poblizu inwestycji, dopuszcza sie
projektowanie elementéw chtonnych

e przepusty na istniejgcych melioracyjnych
budowa elementéw bezpieczenstwa ruchu;
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg wraz z wykonaniem nasadzen zastepczych;

usuniecie ewentualnych kolizji i wykonanie innych rob6t niezbednych do realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego - wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;




Pas drogowy, ktéry podlega budowie przebiega przez dziatki bedace wtasno$cig 0séb fizycznych, okoto
97 dziatek, ktére po zatwierdzonym decyzjg ZRID stanowi¢ bedq pas drogowy.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacie rozwigzan technicznych i kosztéw
podzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan technicznych
minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty
eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i planowanej
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
— wynikami badan i pomiarow wtasnych.
— wynikami opracowan wiasnych,
— zapisami niniejszego PFU,

— 0go6Inodostepnymi materiatami, danymi z osrodkéw geodezyjnych,

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie zamowienia sg
orientacyjne i mogq ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektow budowlanego i wykonawczego mogq ulec
zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie bedg skutkowaty wydtuzeniem terminu
realizacji.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zaméwienia, jakie mogg wystapi¢
w trakcie opracowywania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem postanowien
zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz umowy, nie bedg powodowaty zmiany
warto$ci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac, nalezy je traktowac
orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie lokalizacji lub zakresu prac,
w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy,
w szczegolnosci w zakresie zmiany wartosci Umowy oraz przediuzenia terminu realizacji robdt
budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badZ ,powinny” sg tozsame i mogq
by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ zrodta prawa podane w PFU w ich aktualnym
brzmieniu. PowyZzsze nie wytacza jednakze koniecznoSci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie
po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajacego w ich




aktualnym brzmieniu, ktére znajduje sie na stronie internetowe;.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych i ciektych, hatas
Zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zakidci¢ tryb zycia
mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywa¢ na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazq
realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wkadciwa organizacja robét oraz
zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych zlokalizowanych
na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drog wszystkich kategorii. W przypadku
nowych odcinkow drog nalezy postuzyc sie pikietazem roboczym dowigzujac go do istniejacego pikietazu
drogowego w miejscach wigczenia do istniejgcego uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego

- poprawa stanu technicznego oraz parametréw budowanej drogi gminnej

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow

- mozliwos¢ tworzenia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg i na potrzeby

prowadzenia dziatalnosci gospodarcze; .

14. Opis stanu istniejacego odcinka objetego zadaniem
W stanie istniejacym, teren objety niniejszym opracowaniem jest niezabudowany. W dominujacej czesci
inwestycji wystepujg dziatki 0 przeznaczeniu rolnym oraz leSnym. Spadek terenu jest jednorodny, w
kierunku pétnocno-wschodnim. Brak jest rowniez sieci uzbrojenia terenu.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu i skale roboét.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okre$lonym w RMTiGM w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643) w brzmieniu obowigzujgcym w dniu
ztozenia wniosku o zgtoszenie zamiaru rozpoczecia wykonania robo6t budowlanych.

Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi gminnej:
- Dtugo$c¢ odcinka ok. 1080 m
- klasa drogi — D (dojazdowa)
- szeroko$¢ chodnika 2,00 m (dwustronny)

- szeroko$¢ poboczy: brak, projektuje sie pasy zieleni o szer. ok. 0,70 m




- kategoria ruchu — KR1

- predkosc¢ projektowa — Vp - 30 km/h (obszar zabudowany)
- liczba jezdni -1

- liczba pasow ruchu jezdni - 2

- szeroko$¢ jezdni 5,00 m (2x 2,50 m)

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaC nowaq nawierzchnie drogowg z mieszanki mineralno-asfaltowej
dostosowang do kategorii ruch KR1. Gérne warstwy nawierzchni zgodnie z zataczonym przekrojem
konstrukcyjnym, ulepszenie podioza i dolne warstwy podbudowy wykona¢ dowolnymi metodami,
zgodnymi z aktualnym stanem prawnym i wiedzg techniczng. W przypadku sklasyfikowania podtoza
rodzimego o grupie niesnosci G1, mimo wszystko nalezy zastawa¢ wzmocnienie podioza
minimum jak dla grupy nosnosci G2.

3.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnieni powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne, wzdtuz drogi nalezy uksztattowaé
Scieki z drobnowymiarowych elementéw prefabrykowanych. Odbiornikiem wéd sg rowy melioracyjne
Zlokalizowane w obszarze i poblizu inwestycji, dopuszcza sie projektowanie elementow chtonnych.

Ponadto nalezy wykona¢ przepusty na istniejgcych rowach przecinajgcych inwestycje oraz uksztattowac
wyloty do odbiornikdw wad.
3.2. Elementy wyposazenia

Elementami wyposazenia drogi gminnej sa;

3.2.1.1. Jezdnia

Nowa konstrukcji jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie z kruszywa. Szeroko$¢ jezdni
okoto 5,00 m (dwustronny kraweznik drogowy). Szczegdty techniczne zamieszczono na przekroju
konstrukcyjnym, bedacym zatgcznikiem do PFU.

3.2.1.2. Chodniki

W zwigzku z budowa drogi gminnej przewiduje sie¢ budowe chodnikéw (dwustronnych) dla pieszych
szerokosci 2,0 m (dwustronne obrzeze). Pochylenie poprzeczne ciggdw pieszych wynosi 2%. Pochylenie
podtuzne ciggdw pieszych wynosi do 6%.

3.2.1.3. Pas zieleni

Dwustronne pasy zieleni o szerokoSci okoto 0,70 m.

3.2.1.4. Scieki trojkatne, $cieki skarpowe, $cieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie liniowe

W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych elementéw




odwodnieniowych.

3.2.1.5. Bariery ochronne

W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypdw, obiektow inzynierskich nalezy zaprojektowac bariery
ochronne.

3.2.1.6. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych) zabezpieczajacych
przed nadmiernym hatasem.

3.21.7. Budowa zjazdow

Na budowanym odcinku drogi gminnej przewiduje sie¢ budowe zjazdéw indywidualnych. Przyjeto
nastepujace parametry techniczne zjazdow indywidualnych:

— Zjazdy z kostki brukowej w iloSci okoto 93 szt,
— szerokos¢ nie mniejsza niz 5 m,

— nawierzchnia twarda z kostki betonowej do granicy pasa drogowego, grubos¢ podbudowy
zasadniczej minimum 20cm.

— przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3 m lub skosem 1,5:1,5, jezeli jest zjazd przez chodnik

— obramowanie zjazddw z kostki wykonac: boki - z obrzezy 8x30x100 na fawie betonowej gr. 10
cm z betonu C 12/15, przdd/tyt — krawezniki 15x30 na fawie betonowej z oporem
Uwaga: Parametry zjazdow nalezy przyja¢ zgodnie z powyzszym. Jednak w przypadku istniejacego
zagospodarowania terenu (np. bramy) szeroko$¢ zjazdu nalezy do niego dowigzac.
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w terenie. Do obowigzkow

Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdow zinwentaryzowanych. Inwentaryzacje zjazdow
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.2.1.8. Przepusty drogowe

Przepusty drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie.

3.2.1.9. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:

Przepusty drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
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ich usytuowanie.

3.2.1.10.  Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujgce
elementy:

- obnizenia kraweznikéw w miejscach przejs¢ dla pieszych,

3.2.1.11. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekrandw akustycznych) zabezpieczajacych
przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.12. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220
poz. 2181).

Na drodze mozna umieszczac urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wiasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych
tej certyfikacii,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normg lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobow niepodlegajacych certyfikacii,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:

- optycznego prowadzenia ruchu,

wskazania pikietazu drogi,

- 0znaczenia obiektow znajdujgcych sie w skrajni drogi,
- zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,

- poinformowania i ostrzegania kierujacych,

- zamykania drog dla ruchu,

zabezpieczenia rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujace
elementy:

11



- wygrodzenia w miejscach przejs¢ dla pieszych,
- balustrady przy chodnikach w miejscach wystepowania przepustow, duzych nasypdw,

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypéw ponad 3,5 m, w miejscach wystepowania
przepustow oraz tam gdzie jest to niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo ruchu drogowego

- doswietlenie przejsc¢ dla pieszych,
- obnizenia kraweznikdw w miejscach przejs¢ dla pieszych,

3.2.1.13. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z
droga.

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ remontu lub zabezpieczenia obiektow i urzadzen
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

3.21.14.  Sieci wodociagowe

W obszarze planowanej inwestycji nie wystepuje sie¢ wodociggowa.

3.2.1.15. Kanalizacja sanitarna

W obszarze planowanej inwestycji nie wystepuje kanalizacja sanitarna.

3.2.1.16.  Sieci elektroenergetyczne

W zakresie projektowanego pasa drogowego zlokalizowane zostaty zblizenia/kolizje z sieciami uzbrojenia
terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestorow sieci oraz wizji w
terenie.

Jezeli bedzie wymagane nalezy przewidzie¢ montaz rur ostonowych.

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemoéw energetycznych PGE
Dystrybucja S.A.

3.21.17. Kanat technologiczny

Kanat zlokalizowac po jednej stronie jezdni. Nie nalezy umieszczac rur ostonowych pod jezdnig
w celu wykonania przytaczy (jedynie w przypadku przejscia kanatu z jednej strony drogi na przeciwlegta).
Kanat technologiczny powinien sie sktadac z jednej rury ostonowej o Srednicy zewnetrznej dn 125, w
ktorej sq zlokalizowane 4 rury Swiattowodowe o zewnetrznej Srednicy dn 40, z ktdrych jedna jest
wypetniona wigzka mikrorur. Nalezy rozmieszczac¢ studnie Srednio co 200 m. Nalezy zastosowac studnie
teletechniczne typu SKR-2 co 200 m. Studnie nalezy przewidywaé na korncach przepustéw pod jezdniami
I innymi przeszkodami terenowymi, na rozgatezieniach , miejscach zmiany trasy kanatu oraz miejscach,
gdzie wystepuje potrzeba instalacji studni zaciggowej oraz na skrzyzowaniach drog publicznych (studnie
odgatezne). Kanaty technologiczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracii i
Cyfryzaciji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.
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4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe dziatarn Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie niezbednych
decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje rob6t budowlanych
Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;.

Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do
uzyskania zgtoszenia zamiaru rozpoczecia wykonania robdt budowlanych a przed ztozeniem wniosku o
wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Dokumentacja techniczna budowy drogi

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogoine:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU i
powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym
uzyskanie decyzji ZRID lub decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru rozpoczecia
wykonania robét budowlanych oraz realizacje robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne
jakie okazq sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynierow budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegGtowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowo$¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw
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terenu i parametréow obiektow wchodzacych w skfad opracowan projektowych. Stopien
szczegotowosci zalezy gtownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu
oraz od rodzaju i ztozonoSci projektowanego zadania. UScilenie pojecia ,0dpowiednia
szczegotowosSE” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym
etapie zakres szczego6towosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
w szczegdInosci:

= zapewnic czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznacznose trescei,

= czesSC opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujacq
» jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

= ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

= rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

» kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby
opracowujace;j,

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawic w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xIs, zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegoinych stadiéw, a dla pozostatych opracowar zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji,

W zalezno$ci od zrodta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz wszystkie
dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac wymagania w
zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym. W szczegolnosci wymaga
sie, aby dokumenty te oznaczane w sposob wymagany przez dany program,

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koricowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i 0golng szate
graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowa¢ nadzor
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest do:

= opiniowania zgodnoSci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,
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» niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentaciji projektowe.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegac bedg weryfikacji
prowadzonej przez Zamawiajacego W zakresie ich zgodno$ci z obowigzujacym prawem
i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywa¢ bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego
bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego dokumentu
(opracowania projektowego) bedzie zakoriczony jego zatwierdzeniem,

Wykonawca nie bedzie mogt przystapic do odpowiednich rob6t bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentaciji projektowe;,

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan
projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg autorskie prawa
majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamowienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i ilo$ciowych w nastepujacym zakresie:

= rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby
i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegolnosci przekazania opracowan
projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopi:

innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjéciowego do wykonania innych opracowan
projektowych,

innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych,
stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

= wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej cze$ci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych
w taki sposob, aby kazdy mégt mie€ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

= wprowadzania opracowan projektowych lub ich cze$ci do pamieci komputera na dowolne;
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych,

= zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
utrzymania ciggto$ci ruchu i wykonania robét, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem,

Wykonawca winien opracowaC dokumentacje w sposob zapewniajacy ciggtos¢ przejazdu
podczas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi oraz znajdujgcych
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sie w jej ciggu obiektow inzynierskich,

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia réwniez zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

- kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robot powoduje zajetos¢
pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno uwzglednia¢ konieczno$¢
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa.

- techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne istniejacego
oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen bezpieczenstwa
wymagajq sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac w/w zmiany w zakresie
rozwigzania wymagajq kompletnosci rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkow
wigczen tacznie z kompletnosciag informacii kierunkowe;j,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej organizacji
ruchu w trakcie wylaczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami istniejacymi, lub
odcinkow drég wskazat konieczne objazdy.

Wykonawca bedzie wspotpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajacego lub podmiotow wskazanych przez
Zamawiajacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy beda wspdipracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktore wystapig w trakcie
realizacji zamdwienia. W tym celu Strony wyznacza swoich statych przedstawicieli.
6. Roboty budowlane

Podstawe dziatarn Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych
decyzji, zezwolen, pozwolen, zgod i uzgodnien oraz realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:
— prowadzenie robot w sposéb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— oznakowanie wjazdow i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

— zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

— oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych,
— ochrona terenu budowy, materiatow i urzadzen uzywanych do robot,

— dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania zwigzanego z czasowq
organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji ruchu,

— organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych,
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utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,

przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatow, ktore nie sq szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej
program  gospodarki odpadami  niebezpiecznymi  oraz  sporzadzenie  informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
| zlozenie jej do wilasciwego organu ochrony S$rodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbiorkowych,

zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji
inwestycj,

ochrona znajdujacych sie w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,
minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie si¢ przy transporcie materiatow i wyposazenia do obowigzujgcych ograniczen na
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych, a je$li potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien w tym
zakresie,

przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z
Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robdt tereny budowy pod wzgledem obecno$ci
ewentualnych niewypatdw/niewybuchéw a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru
saperskiego,

znajomo$¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepisdw, regulaminéw, wytycznych
(w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot,

odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane,

oznakowanie rob6t musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
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I uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot nalezy do Wykonawcy
robot,

— zabezpieczenie wszelkich obiektow zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

— Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

7. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu pieszego,
rowerowego i zwigzanego z obstugg terenow przylegtych, a takze zapewni¢ dostep do drogi publicznej
nieruchomosci pofozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia zabezpieczajgce przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci drogi.

71. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda w stanie wolnym od wad i usterek zbudowany odcinek drogi
gminnej na podstawie dokumentaciji projektowych opracowywanych przez siebie i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujacym prawem. Dokumentacje projektowe
zostang przygotowane na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentow, do ktérych PFU sie odwotuje.
Podobnie wybudowane drogi odpowiada¢ bedg wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do
ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowa¢ tak aby spetnione byly wymagania
okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpaddw,

— mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j,

— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
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— warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do
Wykonawcy robét. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego. W razie
potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejécie w teren niezbedny do organizacji
placu budowy i zaplecza. Sposob oszacowania kosztow czasowego wejécia w teren niebedacy pasem
drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony przed dostepem o0séb nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada
minimalizacji utrudnien izagrozen dla uzytkownikow terendéw bezposrednio przylegtych do terenu
budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robdt zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na wtasny koszt
i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robot ich elementow. Przed
wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejacego na wiasny koszt.
7.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:

— skrocenie czasu przejazdu samochoddw,

— podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— polepszenie warunkow ruchu,

— zmniejszenie dla mieszkancdw i srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.
A w szczegolnosci:

— uzyskanie parametrow drogi odpowiadajacych klasie D

— podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,

— uporzadkowanie ciggéw komunikacji kotowej poszczegdinej kategorii pojazddw i ruchu
pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,

— zwiekszenie przepustowosci,
— poprawa komfortu jazdy,

— Zmniejszenie czasu przejazdu.

7.3. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) Wykonawce
obowigzujq nastepujace wymagania:

— Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robdt,
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W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatow, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST) wydane przez Branzowy Zaktad Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego Sp. z 0.0. przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw (obnizania wymagan dla materiatéw i
robdt, obnizania czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancii,
ograniczania zakresdéw realizacji odcinkéw probnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowac sie
wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne
na dzien opracowania STWiORB,

Opracowujac STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajacego
z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktoére majg spetni¢
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny by¢ podane
na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm,
przepisdw i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu rob6t Wykonawca opracuje STWiORB opierajac sie na
zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych
I instrukcjach dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z nimi badan.

8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego budowy w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” bedzie nalezato
(niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych
z dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzadcow i administratoréw obiektow i urzadzen,
archiwdw i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,

sporzadzenie mapy do celdw projektowych dla potrzeb PB i PW (jezeli wymagane),

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaroéw i badan terenu
i istniejacych obiektoéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych (jezeli wymagane),

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje obiektéw
budowlanych,
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sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspdirzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysoko$ciowego aktualnie obowigzujacych na
terenie inwestycji,

sporzadzenie wszelkich projektdw zwigzanych z organizacjg robdét i placu budowy, gospodarkg
odpadami,

sporzadzeniu aktualizacji projektu statej organizacji ruchu,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

Ponadto Zamawiajacy wymaga aby:

kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robdt powoduje zajetos¢
pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno uwzglednia¢ konieczno$é
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne istniejacego
oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen bezpieczenstwa
wymagajq sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajgc w/w zmiany w zakresie
rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkdw
wiaczen tacznie z kompletnoscig informacii kierunkowe;,

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacii
ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan lub odcinkéw drég wskazat konieczne objazdy,

Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykaza¢ konieczne
oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikdw ruchu i zaprojektowanych nowych
niestandardowych udoskonalen lub ograniczen wptywajacych na postrzegalnos¢ wszystkich
uczestnikdw ruchu przez uczestnikdéw o decydujgcym znaczeniu ruchu,

Wykonawca winien w szczegolno$ci pozyska¢ uzgodnienia i opinie:
Parkéw narodowych,
Organizaciji turystycznych (obiekty, szlaki turystyki samochodowej, pieszej i rowerowe;),

Samorzadéw i organizacji spotecznych w sprawie pomnikéw przyrody i zabytkdw, symboli
religijnych, kaplic i figur.

9. Szczegoétowe wymagane wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

9.1.

Konstrukcja nawierzchni

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Jezdnia o konstrukcji z mieszanki mineralno-asfaltowej, kategoria ruchu KR1
Chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubosci min. 8cm

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy zawrze¢:
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. wymabg wykonania warstwy $cieralnej catg szerokoscig jezdni bez szwu technologicznego (dla

nowobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych odcinkéw drég, w przypadku jesli
wykonywanie warstwy S$cieralnej odbywac sie bedzie potdwkowo, stosowania do zitgcz
technologicznych tasm bitumiczno — kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych
do stosowania do ztacz technologicznych (Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania do ztgcz
technologicznych emulsji asfaltowych),

. wymodg, aby odbierana warstwa S$cieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw

nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $Scieralnej;

. Wymog szczepnosci migdzywarstwowey;

Grubos¢ poszczegbinych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg +5%.

Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia $cig¢ (formowanie skosne
podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowg o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy
uszczelnic wyzej potozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona krawedz
boczna powinna pozosta¢ nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie
odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ gorgcym asfaltem w ilosci okre$lonej w WT-2 2016 —
czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne. Czynno$¢ tg
nalezy wykonac zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

a)

9.2.

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa $cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu.

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (fat) warstwy Scieralnej przekroczy 5%
powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na odcinku dtugosci
1 km, na ktorym wystepujg w/w naprawy.

Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

Zjazdy publiczne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ o nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego w uktadzie warstw konstrukcyjnych jak na jezdni.

10. Roboty ziemne

10.1.

Materiaty do wykonania nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spetnia¢c wymagania okreslone w PN-S-
02205 :1998 z zastrzezeniami:

wskaznik zageszczenia Is=1,0 - nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci 1,2 m od powierzchni
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robdt ziemnych; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gteboko$ci od powierzchni robét ziemnych ponizej
1,2m,

- wspotczynnik wodoprzepuszczalno$ci k = 8m/dobe

- wskaznik no$nosci CBR = 20%.
11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

11.1.  Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen, ekspertyz,
pomiaréw, badan terenu i istniejgcych obiektdw, urzadzen, jakie wymagane sg do prawidtowego
zaprojektowania przedsiewzigcia. W szczegolnosci w zakres Wykonawcy wchodza;

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukciji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.

- Plany warstwicowe skrzyzowan (jezeli wymagane).

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu projektu, w ktérym
Sq One zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie prac
terenowych, polegajace m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektow czasowe;
organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie obowigzujace przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych
I badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dla potrzeb planu ich
lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesii.
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Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska, monety,
przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
to sgq one wilasnosciq Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ odpowiednie wtadze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich
poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
11.2.  Mapy dla potrzeb PB i PW

Projekt budowlany i projektu wykonawczy powinny by¢ sporzadzone na mapie do celow projektowych
uzyskanej z Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa Powiatowego w Konskich
oraz zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w czes$ci informacyjnej PFU.

Zamawiajacy wymaga aby mapa do celéw projektowych zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien i opinii
niezbednych do uzyskania zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych,

- Dane sytuacyjno — wysoko$ciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za wystarczajacy
do odwzorowania terenu na cele projektowania drog i obiektow zwigzanych,

- Lokalizacje istniejacego oznakowania pionowego drog,
- Oznaczenia rodzajéow nawierzchni drog, chodnikéw, zjazdow i placow,
- Oznaczenia numeréw wszystkich dziatek,
- Oznaczenia uzytkéw gruntowych,
- Granice obrebow geodezyjnych,
- Granice jednostek administracyjnych,
Wykonawca sporzadzi mape do celow projektowych w nastepujacej formie i liczbie egzemplarzy:
- 1egz. wwersji papierowej i elektronicznej dla Zamawiajacego,
- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania niezbednych
decyzji.

12. Warunki wykonania i odbioru opracowarn projektowych

12.1.  Ogélne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zataczonych wskazuje ogdlne rozwigzania projektowe,
ktére powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca
przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatow wyjsciowych w celu zaznajomienia
sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w PFU.
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Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zataczonych ogolnych rozwigzan projektowych i ich
uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania
dokumentéw niezbednych do uzyskania zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych.
W szczegolnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w  PFU rozwigzan ogdinych w
odniesieniu do:

- koordynaciji z przedsiewzigciami zwigzanymi,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony $rodowiska i warunkow zycia ludzi,
- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji Srodowiskowe;j,
- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzigciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegdtowiona koncepcja wielobranzowych
rozwigzan projektowych, ktorag Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji, wraz z
komentarzem dotyczacym zmian i uszczegGtowien jakie Wykonawca wprowadzit do rozwigzan
zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje odno$nie jego akceptaciji do dalszych prac
projektowych.

12.2.  Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawarto$ci, formy i ilosci powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajow robot
budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca
sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbidrce obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac
obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie zatozenia do
projektu statej organizacji ruchu, dla ktorych uzyska akceptacje Zamawiajacego, a ktére moga mie¢ wptyw
na sytuacyjno — wysoko$ciowe ksztattowanie projektowanych obiektow budowlanych. W szczegdInosci
w wystarczajacym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu
na skrzyzowaniach, lokalizacje przej$¢ dla pieszych, przystankow komunikacji zbiorowe;.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegdtowymi oraz
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].
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12.3. Wymagania do opracowan szczegétowych

12.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawarto$ci, formy i iloSci powinna odpowiada¢é warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacjq projektowa budowlang wszystkich rodzajow robot
budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsigwziecia. W tym celu Wykonawca
sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbiorce obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac
obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi oraz
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:
- Czesci opisowej,
- Czesci rysunkoweyj;
2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:
- Opisu technicznego,
- Czesci rysunkowej;
3. Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewow),
5. Projekty techniczne wszystkich branz, ztozone z:

- Opisu technicznego,

- Czesci rysunkowey;

12.3.2. Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:
- mapa do celdéw projektowych — 3 egz.

- materialy do uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) — 1 egz. dla
Zamawiajgcego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujgcych i uzgadniajacych,
celem uzyskania niezbednych decyzji,

- projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i
projekt techniczny) — 1 egz. + 3 egz. dla uzyskania niezbednych decyz;i
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- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.
- projekt wykonawczy - 3 egz.

- projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.

- przedmiar robét — 3 egz.

- kosztorys inwestorski — 3 egz.

- szczegotowe specyfikacje techniczne — 3 egz.

- materialy do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajgca liczba egzemplarzy (1 komplet
uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu).

Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych,
ktore otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w zatgczeniu tych opinii, uzgodnien,
decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem
dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

12.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w  wers;i
elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format .xls, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajacym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowg

Wykonawca przekaze zamawiajacemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujace elementy
opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robot
budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama z wersjg papierowg, )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt rozbiorki — format .pdf, .dwg;

projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

mapy projektéw podziatu gruntdw z pieczecig potwierdzajacg przyjecie do PODGIK — format pdf;
dokumentacja geodezyjna wraz ze wspdtrzednymi punktdw granicznych — format dwg

projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;

przedmiar robét — format .doc, .xls, .pdf;

szczegotowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.
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12.3.4. Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. Dokumentacja projektowa
wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami
zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest
dokumentacja projektowa budowlana poszczegdinych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb
sporzadzi dodatkowe projekty, ktore umozliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego.
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami
I pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia o opisy i rysunki
istotne dla potrzeb wykonawstwa robét,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktdre byty potrzebne do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolern wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
I decyzjq zatwierdzajacq wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy z dnia
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z p6zniejszymi zmianami,

4. Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robot i kosztorysy dla wszystkich
branz i wszystkich robdt objetych dokumentacig projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowg wykonawczg wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi.
12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac projektowych, nie pozniej niz 2 tygodnie po podpisaniu
umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie ztozenia wniosku o
zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
— zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
— warunkow umowy,
— mozliwosci Wykonawcy,
— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkad.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegoine elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,
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— kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdline elementy dokumentacii
projektowej i rob6t budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

— czas na weryfikacje elementéw dokumentaciji projektowe;,
—  rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajacego.
13. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

13.1.  Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktore musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie
trwania robdt, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie rob6t nalezy do Wykonawcy robét.

13.2.  Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow

W przypadku wystgpienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg a odbywajacego sie po
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem z istniejacej infrastruktury
technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntow
ponosi Wykonawca.

13.3.  Roboty budowlane

13.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgtoszeniem o zamiarze prowadzenia rob6t budowlanych oraz
zatwierdzong dokumentacjq projektowg budowlang, a takze zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o
obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze do$wiadczenie i wiedze
techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych
oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbedne;
do wykonywania robdt.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robot dodatkowych, ktdrych nie mozna byto
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przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej i ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
Wykonawca realizuje na witasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z pdzn.
zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;.

13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg (w tym STWiORB), programem
zapewnienia jako$ci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robé6t. Przed zaakceptowaniem
systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez niego na
wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosSci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzacych dla Wykonawcy a
powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot.

13.3.3. Odbidr robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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13.3.3.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru przedmiotowych robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

13.3.3.2.  Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robét dokonuje komisja w sktadzie Inspektor Nadzoru i Wykonawca. Warunkiem dokonania

odbioru czesciowego jest przedstawienie wymaganych dokumentow (zgodnie z SST) oraz stwierdzenie
braku wad odbieranych robot.

13.3.3.3.  Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego
o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru, Ze roboty zostaly zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O
terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest podpisanie przez Komisje protokotu odbioru koricowego robét.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnos$ci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowq
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i STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ w poszczegdinych
asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Roboty z wadami nie bedq podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢
Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu za po$rednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy tym, Zeby dokumentacja
zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,

N o o &~ w

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wascicielom urzadzen,

8. Projekty techniczne,
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanies¢
zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego o$rodka dokumentacji geodezyjnej
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kartograficzne;.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniajg wymagania
Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowe] nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczo$ci umozliwiajace;
czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym
egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja.

13.3.3.4.  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny rob6t”.

13.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci i termin wykonania

Wykonawca moze wystawia¢ fakture po zakonczeniu rob6t i dokonaniu przez Inspektora Nadzoru odbioru
kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkéw robét lub etapu opracowania projektowego).

Ptatno$ci dokonywane bedg na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony Zamawiajacego
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego, z zatgczonymi tabelami rozliczeniowymi.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato fakturami za zakonczone etapy, tj.:

1. Ptatno$¢ wynagrodzenia ryczattowego za opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej
(projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z przygotowaniem materiatdw i ztozeniem wniosku
0 zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych

2. za wykonane roboty budowlane faktura wg czesci ryczattu na podstawie przedmiardéw robét i
kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce w ramach zamowienia. Zaakceptowane przez
Zamawiajacych przedmiary robét i kosztorysy majq charakter pomocniczy wytacznie dla potrzeb
ptatnosci wynagrodzenia ryczattowego w czg$ciach. Powyzsze nie zmienia charakteru prawnego
wynagrodzenia ryczattowego.

3. za wykonane roboty budowlane faktury czeSciowe raz w miesigcu na podstawie obmiaréw
wykonanych na bazie opracowanych przez Wykonawce przedmiaréw rob6t i kosztoryséw i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru (na podstawie protokotow czesciowego odbioru rob6t),
jednak do kwoty nie wiekszej niz 75 % wysoko$ci wynagrodzenia ryczattowego oraz pod
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warunkiem otrzymania prawidtowej i zgodnej z umowa faktury wraz z wymaganymi dokumentami
rozliczeniowymi.

ptatnosS¢ za nadzdr autorski bedzie realizowana przez okres realizacji robét budowlanych
proporcjonalnie w przeliczeniu na kazdy miesigc do 75 % wartoci wynagrodzenia z tego tytutu,
a pozostata kwota po odbiorze koncowym.

13.3.5. Termin realizacji zadania:

Przewidywalny okres realizacji inwestycji od dnia podpisania umowy do 30 miesiecy, w tym
uzyskanie koniecznych opinii i decyzji srodowiskowej, pozwoler wodnoprawnych, opracowanie
projektu budowlanego, podziaty nieruchomosci, decyzja ZRID - do 20 miesiecy, roboty
budowlane - do 10 miesiecy.
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14. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1.

10.

1.

12.
13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U.2019.1643),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1642),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.2018.1175),

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Cze$¢ I: Wprowadzenie”, GDDKIA 2000,

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ Il; Zagadnienia techniczne”, GDDKIA 2002,

,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zatgczniki nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2021.450),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U.2017.60).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2012 p0z.365 )

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333)

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
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https://sip.lex.pl/#/act/17877595/2443793
https://sip.lex.pl/#/act/17877629/1418110
https://sip.lex.pl/#/act/17105541/417354
https://sip.lex.pl/#/act/18890154

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U.1995.25.133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzordéw: wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz.U.2016 poz. 1493)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.2007
nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U.2004.130.1389)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20
grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2001 nr 3 poz. 22)

Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze. ( Dz.U.2011.163.981)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020 poz.1219 )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2021 poz. 450)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz.U.2017.784 tj.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2021 poz.1376)
Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2020 poz.2052)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w
sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz.U.2019.393 t,).)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz.U.2020 poz.1990)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020 poz.1740.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )
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https://sip.lex.pl/#/act/16796641/36295
https://sip.lex.pl/#/act/17039877/335095
https://sip.lex.pl/#/act/18179411
https://sip.lex.pl/#/act/16964625/2584104
https://sip.lex.pl/#/act/17347474/705876
https://sip.lex.pl/#/act/17347474/705876
https://sip.lex.pl/#/act/17100787/409627?keyword=w%20sprawie%20metod%20i%20podstaw%20sporz%C4%85dzania%20kosztorysu%20inwestorskiego&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17724218
https://sip.lex.pl/#/act/18890154/2626036
https://sip.lex.pl/#/act/18788483
https://sip.lex.pl/#/act/17055495/2196678
https://sip.lex.pl/#/act/18890158/2626040
https://sip.lex.pl/#/act/18874873/2603384
https://sip.lex.pl/#/act/16896641/2526569
https://sip.lex.pl/#/act/18890158
https://sip.lex.pl/#/act/17074707/2634576
https://sip.lex.pl/#/act/16785996/2589220
https://sip.lex.pl/#/act/18260728

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.
44,

45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2019.1712)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U.2015.1936)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2019.1117 t.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744).

Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drog i
obiektéw inzynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. (Dz.U.2015.680)

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,Inzynieria ruchu”, WKL, 1997,

,Wytyczne projektowania drég | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1",
GDDP 1995,

,Wytyczne projektowania drég Ill, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,
,Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej WPD-3", GDDP 1995,

,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$¢ | Skrzyzowania zwyklei
skanalizowane”, GDDP 2001,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982.
,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$¢ |l Ronda”, GDDP 2001

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”, IBDiIM Warszawa 2002,
,Przepusty drogowe z elementdw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
,Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w $ciekach drogowych

(...)
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
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52.

53.
54.
95.
56.
o7.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
1.
72.
73.

74.
75.

76.

7.

PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcije stalowe. Projektowanie.

PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcije stalowe. Wymagania i badania.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne
| projektowanie.

PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow palowych
Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.
Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych. W-wa 2005.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwo$ci, produkcja i zgodno$é
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 476 Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania techniczne
COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;
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78. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

79. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyze] wymienionych ustawach, rozporzgdzeniach,
przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamowienia. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga
aby przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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1.

Rys. Przekrdj konstrukcyjny

2. Przedmiar szacunkowy

ZALACZNIKI FORMALNE
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