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WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Smykaiev miejscowéci Smykow,
Krélewiec, Krélewiec Poprzeczny, Salata, Zastawigamow, Piaski Krélewieckie.
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ST.01.01.02 Rozbiorka elementow drég i chodnikow
3. | ST.02.00.00 Roboty ziemne 89/CT/11-ST/02
ST.02.01.01 Wykonanie wykopow
4. | ST.03.00.00 Roboty montzowe sieci kanalizacyjnej 89/CT/11-ST/03
ST.03.01.01 il(sg;lézoa\llsi]eila%r]?witacyjna z ruragjami ttocznymi
Zasilanie elektryczne pompowngciekow:
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00.00 — ,Wymaganiélrgj odnosi s do wymaga wspoélnych dla
poszczegdllnych wymagdechnicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane
w ramach przedsivziecia — ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Smykdéwdla
miejscowasici Smykéw, Krélewiec, Krolewiec Poprzeczny, SalataZastawie, Adamoéw,
Piaski Krélewieckie”.

Realizacja projektu przewidziana jest w &ie etapach (dla zapewnienia odpowiedniego doptywu
sciekéw do funkcjonujcej od wrzénia 2011 oczyszczaliétiekdw) obejmujcych:

- etap 1: Matyniéw (wjczenie do istn. kanalizacji), Smykéw & potnocna)

- etap 2 Krélewiec, Krolewiec Poprzeczny, Zastawie,

- etap 3: Salata,

- etap 4. Adamédw, Piaski Krolewieckie & pétnocna),

- etap5: Piaski Krélewieckie (e potudniowa),

- etap 6: Smykéw (ez¢ potudniowa) — Ostre Gorki.

Zapis Polskie Normyayty w Specyfikacji nalgy rozumie jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”,
ktorych wymagania techniczne agodne z normami rgilzynarodowymi.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanawiczs¢ dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i mgle
je stosowéa w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w podpeiekl.1

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm

Wymagania ogollne natg rozumi€ i stosow& w powiazaniu z calécia inwestycji, ktorej zakres

obejmuje:

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej w miejscodti Smykow z podzialem na etapy | + VI realizacji
inwestyciji,

- 13 pompowni z pompami przettaczeymi scieki sanitarne z projektowanej sieci kanalizacyjne

- 9 przydomowych pompowsciekow,

- rurockgi tloczne sciekéw z pompowni do istnigfej kanalizacji lub do istniegej oczyszczalni
sciekow.

Wymagania ogoélne dla branelektrycznej ujto oddzielnie w opracowaniu braswym.

Niezalenie od postanowite Warunkéw Szczegdllnych, normy fsawowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznyafdip stosowane przez Wykonagw jezyku polskim.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pzgjiokreslenia naley rozumie€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

1) Budynek- obiekt budowlany, kubaturowy, stanaey catdé¢ techniczno-aytkowa, albo jego cgsé
stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

2) Budowla — obiekt budowlany, nie gdacy budynkiem, stanowty catdé¢ techniczno-iytkowa
(kanaty, place, drogi, chodniki).

3) Chodniki i sciezki rowerowe — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyniod jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i rowerow, odpowdtwardzony.

4) Droga-— wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplstoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z zabezpieczeniem i prowadzeniem ruchu.

5) Dziennik Budowy — opatrzony pieexia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarde zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budoedan
rejestrowanie dokonanych odbioréw Robo6t, przekamyavapolecéa i innej korespondencii
technicznej poneidzy Kierownikiem Projektu, Wykonawd Projektantem.




6) Inspektor Nadzoru osoba wyznaczona przez Zmawe@go (Inwestora) do dziatania do celéw
Kontraktu do koordynacji budaw

7) Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

8) Kierownik budowy— osoby wyznaczone przez wykonawapowaniona do kierowania Robotami
i do wysepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

9) Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamikipgami, pasami postoju.

10) Konstrukcja budynku- szkielet nény (mur, beton,zelbet, ksztattowniki stalowe petscienne,
kratownica) wraz z materiatami wypetniaymi.

11) Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem id¢hgzenia.

12) Koryto — element uformowany w wykopie lub nasypie w cellozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

13) Rejestr Obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestormimerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgdznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajotwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

14) Laboratorium— drogowe lub inne laboratorium budowlane, zaatmeane przez Zamawigego,
niezkezdne do przeprowadzenia wszelkich had@rob zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz
Robot.

15) Materiaty — wszelkie tworzywa, wyroby, prefabrykaty niedbe do wykorzystania Robét, zgodnie
z Dokumentagj Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane priaegpektora
Nadzoru.

16) Nawierzchnia— warstwa lub zespél warstw gheych do przejmowania i rozktadania opein od
ruchu na podize gruntowe i zapewnigych dogodne warunki ruchu.

17) Podbudowa — dolna cg$¢ nawierzchni stmca do przenoszenia obgen od ruchu
na podiae. Podbudowa nie sk sklad@ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej

18) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetiaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni.

19) Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

20) Warstwa wizaca — warstwa znajddga sé miedzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniajca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywania ich na podbudow

21) Niweleta— wysokagciowe usytuowanie kanatu (ruragu)

22) Odpowiednie (blisko), zgodké — wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami
a jesli przedziat tolerancji nie zostat olteny — z przeatnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

23) Podtaze — grunt rodzimy leacy pod rurocigiem

24) Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowe;j.

25) Przetargowa Dokumentacja Projektowa czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektow, bdacych przedmiotem Robat.

26) Rekultywacja— Roboty majce na celu upoarlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonych w czasie realizacji zadania budowlanego

27) Slepy kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich §ki (przedmiar) w kolejnéti technologicznej ich
wykonywania.

28) Zadanie budowlane czs¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjma
lub technologicza zdolnw do samodzielnego spetniania przewidywanych funkeghniczno-
uzytkowych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za sposob bgakich wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentagj Projektow, Specyfikaci Techniczr i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Specyfikacjach Przetargowych przekaNykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggnawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz DokumentagjProjektove i Specyfikacje Techniczne.

Lokalizacja i wspohzdne punktéw gtéwnych trasy kanalizacji zostalyetetj w Dokumentacii
Projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasthioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone hiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa przygotowana na zlecenimafeiapcego sklada giz nizej wymienionych
dokumentacji:

Lp. Tytut dokumentacji Nr dokumentacji

Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanegdkonawczego budowy
1. kanalizacji sanitarnej dla miejscoved Smykéw, Krélewiec, Krélewiec Poprzeczny,
Salata, Zastawie, Adamow, Piaski Krélewieckie

Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w gminieygéw dla miejscowéci Smykow,

Krélewiec, Krélewiec Poprzeczny, Salata, Zastawigamow, Piaski Krolewieckie 89/CT/11-K1

Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej migje Smykoéw dla miejscovioi
3. Smykoéw, Krélewiec, Krélewiec Poprzeczny, Salata, stzwie, Adaméw, Piaski 89/CT/11-PB1
Kroélewieckie

Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnejmiigje Smykow dla miejscovioi
Smykow, Kroélewiec, Krélewiec Poprzeczny, Salatastaaie, Adamow, Piaski
Krélewieckie - przekroczenie drogi krajowej nr 743mykowie rurocigami kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej:

4| wkm: 53+372 na dziakce o nr ewid. 7-112 (DK-1) 89/CT/11-PB-DK

— wkm: 53+774 na dziatce o nr ewid. 7-112 (DK-2)
— wkm: 54+277 na dziatkach o nr ewid. 3-389; 7-{DK-3)

— wkm: 55+993 na dziatce o nr ewid. 3-389 (DK-4)

Zasilanie elektryczne pompowstiekéw: P11c, P16 (etap I); P11, P11a (etap lI}LHP1

(etap II); P6, P6a, P6b, P6e, P6f, P6g (etap P&y, (etap V); P16a (etap VI) 89/CT/11-PB/EL

Zasilanie elektryczne przydomowych pompovgiekéw: PD3 (etap 1); PD10 (etap II);

PD4 (etap Ill); PD2 (etap IV); PD5, PD6, PD7, PP®9 (etap VI) 89/CT/11-PB/E2

Projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnejgminie Smykéw dla miejscowioi
7. Smykoéw, Krélewiec, Krélewiec Poprzeczny, Salata, stawie, Adamoéw, Piaski 89/CT/11-PW1
Krolewieckie —czg$é¢ opisowa: etap I, 11, 1ll, IV, V, VI

Projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnejgminie Smykéw dla miejscowoi
8. |Smykow, Krélewiec, Krélewiec Poprzeczny, Salata, stzwie, Adamow, Piaski
Krélewieckie —czgs¢ rysunkowa: etap |

Projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnejgminie Smykéw dla miejscowioi
9. Smykoéw, Krélewiec, Krélewiec Poprzeczny, Salata, stAwie, Adamoéw, Piaski
Krolewieckie —czg$é rysunkowa: etap |l

Projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnejgminie Smykéw dla miejscowoi
10. | Smykéw, Krolewiec, Krolewiec Poprzeczny, Salata, stAwie, Adamoéw, Piaski
Krolewieckie —czesé rysunkowa: etap llI

Projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnejgminie Smykéw dla miejscovioi
11. |Smykéw, Krolewiec, Krolewiec Poprzeczny, Salata, stawie, Adamoéw, Piaski
Krolewieckie —czg$é rysunkowa: etap IV




Projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnejgminie Smykéw dla miejscowoi

12. | Smykéw, Krolewiec, Krolewiec Poprzeczny, Salata, stAwie, Adamoéw, Piaski
Krélewieckie —czgs¢ rysunkowa: etap V
Projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnejgminie Smykéw dla miejscovioi
13. | Smykéw, Krolewiec, Krolewiec Poprzeczny, Salata, stawie, Adamoéw, Piaski
Krolewieckie —czgsé¢ rysunkowa: etap VI
14. |ETAP |
15. Sie¢ I-<a.nal|zaq| sa_lnltarn_ej: kanaly gtéwne i odgaénia. Etap | 89/CT/11-KI-1-1
Branza: kanalizacja sanitarna
16. | Przyhcza kanalizacyjne. Etap |. Brzar kanalizacja sanitarna 89/CT/11-KI-1-2
17. | Zasilanie elektryczne pompowsgiekéw: P11c, P16. Etap |. Bramelektryczna 89/CT/11-KI-1-E1

Zasilanie elektryczne przydomowej pompovitiekow: PD3. Etap |

18. . 89/CT/11-KI-1-E2
Branza elektryczna

19. |ETAPII

20. Sie¢ I-<a.nal|zaq| sa_lnltarn_ej: kanaly gtéwne i odgaénia. Etap Il 89/CT/11-Kl-2-1
Branza: kanalizacja sanitarna

21. | Przyhcza kanalizacyjne. Etap Il. Brzax kanalizacja sanitarna 89/CT/11-KlI-2-2

22. | Zasilanie elektryczne pompow§giekow: P11, P11a. Etap Il. Bramelektryczna 89/CT/11-KI-2-E1

Zasilanie elektryczne przydomowej pompovciekéw: PD10. Etap Il

23. . 89/CT/11-Kl-2-E2
Branza elektryczna

24. |ETAP III

o5 Siet I-<a.nal|zaq| sa_lnltarn_ej: kanaly gtéwne i odgaénia. Etap Il 89/CT/11-KI-3-1
Branza: kanalizacja sanitarna

26. | Przyhcza kanalizacyjne. Etap Ill. Braa: kanalizacja sanitarna 89/CT/11-KI-3-2

27. | Zasilanie elektryczne pompowftiekoéw P11b. Etap Ill. Bram elektryczna 89/CT/11-KI-3-E1

o8, Zasﬂgnle elektryczne przydomowej pompowtiekow: PD4. Etap IlI 89/CT/11-KI-3-E2
Branza elektryczna

29. |ETAP IV

30. Sie¢ I-<a.nal|zaq| sa_lnltarn_ej: kanaly gtébwne i odgaénia. Etap IV 89/CT/11-Kl-4-1
Branza: kanalizacja sanitarna

31. | Przykcza kanalizacyjne. Etap 1V. Brzenx kanalizacja sanitarna 89/CT/11-KlI-4-2

32 Zasﬂgnle elektryczne pompowstgiekow P6, P6a, P6b, P6e, P6f, P6g. Etap IV 89/CT/11-KI-4-E1
Branza elektryczna

33, Zasﬂgnle elektryczne przydomowej pompowtiekow: PD2. Etap IV. 89/CT/11-KI-4-E2
Branza elektryczna

34. |ETAPV

35, Siet I-<a.nal|zaq| sa_lnltarn_ej: kanaly gtéwne i odgaénia. Etap V 89/CT/11-KI-5-1
Branza: kanalizacja sanitarna

36. | Przykcza kanalizacyjne. Etap V. Brzan kanalizacja sanitarna 89/CT/11-KI-5-2

37. | Zasilanie elektryczne pompowitiekoéw P6c. Etap V. Bram elektryczna 89/CT/11-KI-5-E1

38. |ETAP VI

39. Sie¢ I-<a.nal|zaq| sa_lnltarn_ej: kanaly gtéwne i odgaénia. Etap VI 89/CT/11-KI-6-1
Branza: kanalizacja sanitarna

40. |Przyhcza kanalizacyjne. Etap VI. Brzax kanalizacja sanitarna 89/CT/11-KI-6-2

41. |Zasilanie elektryczne pompow§tiekéw P16a. Etap VI. Braa elektryczna 89/CT/11-KI-6-E1




Zasilanie elektryczne przydomowych pompovciekéw: PD5, PD6, PD7, PD8, PD9.

42. Etap VI. Braria elektryczna 89/CT/11-KI-6-E2

43. |ETAP I

a4, Siet I-<a.nal|zaq| sa_lnltarn_ej: kanaly gtéwne i odgaénia. Etap | 89/CT/11-KS-1-1
Branza: kanalizacja sanitarna

45. | Przyhcza kanalizacyjne. Etap |. Bram kanalizacja sanitarna 89/CT/11-KS-1-P

46. | Zasilanie elektryczne pompowtiekoéw: P11c, P16. Etap |. Bramelektryczna 89/CT/11-KS-1-E1

47 Zas”gnle elektryczne przydomowej pompowtiekow: PD3. Etap | 89/CT/11-KS-1-E2
Brarza elektryczna

48. |ETAPII

49 Sie¢ I-<a.nal|zaq| sa_lnltarn_ej: kanaly gtéwne i odgaénia. Etap Il 89/CT/11-KS-2-1
Branza: kanalizacja sanitarna

50. |Przylcza kanalizacyjne. Etap Il. Brzen kanalizacja sanitarna 89/CT/11-KS-2-p

51. | Zasilanie elektryczne pompowstiekow: P11, P11a. Etap Il. Bramelektryczna 89/CT/11-KS-2-E1

50 Zas”gnle elektryczne przydomowej pompovtiekow: PD10. Etap II. 89/CT/11-KS-2-E2
Branza elektryczna

53. |ETAP I

54. Siet I-<a.nal|zaq| sa_lnltarn_ej: kanaly gtéwne i odgaénia. Etap Il 89/CT/11-KS-3-1
Branza: kanalizacja sanitarna

55. | Przykcza kanalizacyjne. Etap lll. Braa: kanalizacja sanitarna 89/CT/11-KS-3-R

56. | Zasilanie elektryczne pompowstiekdéw P11b. Etap Ill. Bram elektryczna 89/CT/11-KS-3-E1

57 Zas”gnle elektryczne przydomowej pompovtiekow: PD4. Etap Il 89/CT/11-KS-3-E2
Branza elektryczna

58. |ETAP IV

59. Siet I-<a.nal|zaq| sa_lnltarn_ej: kanaly gtébwne i odgaénia. Etap IV 89/CT/11-KS-4-1
Branza: kanalizacja sanitarna

60. |Przyhcza kanalizacyjne. Etap IV. Brzax kanalizacja sanitarna 89/CT/11-KS-4-P

61 Zas”gnle elektryczne pompowstgiekow P6, P6a, P6b, P6e, P6f, P6g. Etap IV 89/CT/11-KS-4-E1
Branza elektryczna

62. Zas”gnle elektryczne przydomowej pompowtiekow: PD2. Etap IV. 89/CT/11-KS-4-E2
Branza elektryczna

63. |ETAPV

64. Siet I-<a.nal|zaq| sa_lnltarn_ej: kanaly gtéwne i odgaénia. Etap V 89/CT/11-KS-5-1
Branza: kanalizacja sanitarna

65. | Przyhcza kanalizacyjne. Etap V. Brzat kanalizacja sanitarna 89/CT/11-KS-5-P

66. | Zasilanie elektryczne pompow§tiekdw P6c. Etap V. Brama elektryczna 89/CT/11-KS-5-E1

N

67. |ETAP VI

68. Sie¢ I-<a.nal|zaq| sa_lnltarn_ej: kanaly gtéwne i odgaénia. Etap VI 89/CT/11-KS-6-1
Branza: kanalizacja sanitarna

69. | Przyhcza kanalizacyjne. Etap VI. Brzax kanalizacja sanitarna 89/CT/11-KS-6-R

70. | Zasilanie elektryczne pompowftiekoéw P16a. Etap VI. Braa elektryczna 89/CT/11-KS-6-E1

71.

Zasilanie elektryczne przydomowych pompoveiekéw: PD5, PD6, PD7, PD8, PD9.

Etap VI. Braria elektryczna

89/CT/11-KS-6-E2




Zestawienie rysunkoéw zamieszczonych w Projekcieotal@nym:

ETAP |

Lp. Tytut rysunku Nr rysunku
Projekt zagospodarowania terenu:

72. | ORIENTACJA ARKUSZY MAPY 89/CT/11-PB1/01-0

73. | Etap I. Projekt zagospodarowania terenu — Ark 1/16 89/CT/11-PB1/01-1

74. | Etap . Projekt zagospodarowania terenu — Ark 2/16 89/CT/11-PB1/01-2

75. | Etap I. Projekt zagospodarowania terenu — Ark 3/16 89/CT/11-PB1/01-3
Profile podtuzne:

76. | Etap |. Profil kanatu grawitacyjnego KS11c.1 wraarzylaczami S638; S637; S635, S633; S632; S11c¢.35; $8926CT/11-PB1/1-01

77. | Etap I. Profil kanatu grawitacyjnego KS11c.2 89/CT/11-PB1/1-02

78, gt7aopol;.SP7r82Ie przydczy grawitacyjnych kanatu KS11c.2: S678; S685; S&HB8; S689; S695; S697; S698; 89/CT/11-PB1/I-03

79. | Etap I. Profil rurocigu ttocznego KT11c 89/CT/11-PB1/1-04

80. gg%pgl;.;ggg!esl%%ngggé%\;vgaé%yér;?gszgg31 wrazzyfaczami: S649; S650; S651; S652; S654; S658; S658’89/CT/11-PBl/I-05

B e s g o000 o004 VI £ PSR STIS STI3: [ gy peu s

82, gt7aopsl;.;;gg!esl;alnle?lgv;/f?zr?vsvggzyjnych. S674; S63R13; S704; wraz z praygizami: S746; S747; S748; S75089/CT/11-PBl/I-07

83. | Etap I. Profile kanatéw grawitacyjnych: S681; ST@az z przydczami: S741; S742; S744; S735; S736. 89/CT/11-PBRA/1-0

84. | Etap I. Profil kanatu grawitacyjnego S694 wraz zypiczami S725; S692; S726; S727; S730; S732; S734. CT391-PB1/1-09

85. | Etap I. Profil kanatu grawitacyjnego KS16.2.1 wragrzyhczami S779; S782; S783; S789; S790; S793. 89/CTRIHA0

86. gt7a7p7l;.SP7r;)gI kanatu grawitacyjnego KS16.1 wragrzytaczami S770a; S771; S772; S773; S774; S775; S7 7%9/CT/11-PBl/I-11

87. Etrizllkapr:grﬂeg:;;aﬁiglﬁggg.zg{ggl}:)Tzi;zlasgrij\}itacyjnego PD3. 89/CT/11-PB1/1-12

88. | Etap I. Profil kanatu grawitacyjnego KS16.3 wragrzytaczami S811; S812; S813; S814; S782; S816; S817 891cHAB1/1-13
Pompowniesciekow

89. | Etap I. Plan sytuacyjny — pompownia P11c. Fragraehisza 2/16 89/CT/11-PB1/01-P11c

90. | Etap I. Pompownia P11c — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P11c-Z

91. | Etap I. Plan sytuacyjny — pompownia P16. Fragmeatsza 3/16. 89/CT/11-PB1/01-P16

92. | Etap I. Pompownia P16 — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P16-Z

93. | Etap I. Plan sytuacyjny. Pompownia przydomowa PE¥agment arkusza 3/16 89/CT/11-PB1/01-PD3
Przekroczenie drogi krajowej

94. | Projekt zagospodarowania terenu — przekroczeniel DK- 89/CT/11-PBW-DK/02-1

95. | przekroj poprzeczny — przekroczenie DK-1 89/CT/11-PBW-DK/03-1

96. | projekt zagospodarowania terenu — przekroczenie2DK- 89/CT/11-PBW-DK/02-2

97. | Przekroj poprzeczny — przekroczenie DK-2 89/CT/11-PBW-DK/03-2
Rysunki pozostate

98. | Studzienka betonowa Dw=600 mm — rysunek zestawignio 89/CT/11-PB1/S-01

99. | Studzienka betonowa Dw=1000 mm — rysunek zestamigni 89/CT/11-PB1/S-02

100/ Studzienka betonowa rozgna — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-03

101| Studzienka niewtazowa PE Dw=425 mm — rysunek zéstaowy 89/CT/11-PB1/S-04

102 Szczeg6t wiczenia do studzienki za pompkaskady 89/CT/11-PB1/S-05

103| Zestawienie parametrow rur ochronnych dla sksman rur kanalizacyjnych z ruroggami gazu 89/CT/11-PB1/RO-g

104 Zestawienie parametrow stalowych rur ochronnychepiertowych) 89/CT/11-PB1/RO-St




ETAP Il

N

10

Lp. Tytut rysunku Nr rysunku
Projekt zagospodarowania terenu

1. |ORIENTACJA ARKUSZY MAPY 89/CT/11-PB1/01-0

2. | Etap Il. Projekt zagospodarowania terenu — Ark 4/16 89/CT/11-PB1/01-4

3. | Etap Il. Projekt zagospodarowania terenu — Ark 5/16 89/CT/11-PB1/01-5

4. | Etap Il. Projekt zagospodarowania terenu — Ark 6/16 89/CT/11-PB1/01-6

5. | Etap Il. Projekt zagospodarowania terenu — Ark 7/16 89/CT/11-PB1/01-7
Profile podtuzne

6. Etap !I. Profil kanatu grawitacyjnego KS11.2; S3&846 oraz profil przgcza S351; S353; S354; S355; S355 %Q/CTlll-PBllll-Ol
S346; S350

7. | Etap Il. Profil kanatu grawitacyjnego KS11.3 od RIdLS389 89/CT/11-PB1/1I-02

8. | Etap IlI. Profil kanatu grawitacyjnego KS11.3 od 83 S422 89/CT/11-PB1/11-03

9. | Etap Il. Profil kanatu grawitacyjnego KS11.3 od 34 S451 89/CT/11-PB1/1I-04

10. | Etap II. Profil rurocigu ttocznego KT11 od P11 do T11.56 89/CT/11-PB1/11-05a

11. | Etap IlI. Profil rurocigu ttocznego KT11 od T11.56 do SR13 89/CT/11-PB1/11-05b

12. | Etap II. Profil kanatu grawitacyjnego KS11.1 od Rid S283 89/CT/11-PB1/1I-06
Etap II. Profil kanatu grawitacyjnego S434; S43515 oraz profil przycza S511; S512; S519; S520; S522; i i

13. S516: S516.1: S517 89/CT/11-PB1/1I-07
Etap II. Profil kanatu grawitacyjnego S240; S248@zprofil przyhcza S524; S525; S242; S526; S527; S529; i i

14| 5532; 5533; 5244; S245; 5246; S247; 5248 89/CT/11-PBL/I-08

15 Etap II. Profil kanatu grawitacyjnego S253; S2535%; PD10; S258 oraz profili praygza S249; S250; S251; 89/CT/11-PB1/II-09

" | S252; S535; S536; S537; S256; PD10; S524.Profilcignu ttocznego S541

Etap II. Profil kanatu grawitacyjnego S269; S28azprofil przyhcza S544; S544.1; S545; S546; S547; S273;, i i

16 | 5275, s276; 5278; S278.1; S278; S279; S280; S281. 89/CT/L1-PBL/I-10
Etap II. Profil kanatu grawitacyjnego S359; S45azprofil przyhcza S357; S468; S469; S457; S458; S460; i i

17-| s461; 5463; 5464; S465; S460; S359. 89/CT/11-PBI/I-1L
Etap II. Profil kanatu grawitacyjnego S374; S37&zprofili przyhcza S360; S361; S362; S363; S365; S366; i i

18 | 5368; S369; 5370; S372; S373; S471; S472; S375. 89/CT/11-PB/I-12
Etap II. Profil kanatu grawitacyjnego S388 orazfipqurzytacza S479; S480; S482; S483; S485; S488; S490; i i

19| 5492; 5492; 5389; S390; S392; 5393 89/CT/L1-PBI/I-13
Etap II. Profil kanatu grawitacyjnego S402; S41zprofil przyhcza S394; S395; S397; S398; S399; S400; i i

20 | 5401; 5495; S496; S403; S404; S406; S408; SA0F; SHDS 89/CT/L1-PBL/I-14
Etap II. Profil kanatu grawitacyjnego S415; S49919; S420 oraz profil przytza S411; S414; S501; S499; i i

21. | 5500; 5415; S416; S417; S504; S504.1; S504.1 89/CT/L1-PBL/IIS

29 EZaSpO!I.SIchTI kanatu grawitacyjnego S449 orazfipqarzytaczy S439; S441; S442; S443; S443.1; S444; S444 &g /CT/11-PB1/II-16
Etap II. Profil kanatu grawitacyjnego S381; S38azprofili przyhczy S473; S473.1; S474; S475; S377; S379; i i

23 | 5380; 5478; S476; S477; S384; S385; S386; S387 89/CT/L1-PBI/I-1T
Etap II. Profil kanatu grawitacyjnego S421; S42&zprofil przyhczy S502; S502; S505; S506; S507; S508; i i

24 | 5422; 5423; S509; S510; S426; S430; S430; S432 89/CT/11-PB1/II-18
Etap II. Profil kanatu grawitacyjnego S262 orazfiirprzytaczy S538; S539; S540; S259; S260; S261; S543; i i

25 | 5543; 5263; 5263; S264; S265; S266; S267; S368 89/CT/L1-PB/I-19

26. | Etap Il. Profil kanatu grawitacyjnego KS11a 89/CT/11-PB1/1I-20

27. | Etap Il. Profil rurocagu ttocznego KT11a 89/CT/11-PB1/II-21
Profile kanatu grawitacyjnego S586; S588 oraz pmifiylacza S580; S582; S583; S584; S585; S598; S599; i i

28. | 5587, S600; S600'; S600”; S589; S590 89/CT/L1-PBI/I-22

29. | Etap Il. Profil kanatu grawitacyjnego S592 orazfppyarzytacza S602; S603; S594; S595; S596; S597. 89/CT/11HPHR/

30. | Pompowniesciekow

31. | Etap Il. Plan sytuacyjny — pompownia P11.Fragmekusza 5/16 89/CT/11-PB1/01-P11

32. | Etap Il. Pompownia P11 — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P11-Z

33. | Etap Il. Plan sytuacyjny — pompownia P1la.Fragraekisza 7/16 89/CT/11-PB1/01-P11a

34. | Etap Il. Pompownia P11a — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P11la-

35. | Etap Il Plan sytuacyjny. Pompownia przydomowa POFr@gment arkusza 6/16 89/CT/11-PB1/01-PD
Przekroczenie drogi krajowej

36. | Projekt zagospodarowania terenu — przekroczenie8DK- 89/CT/11-PBW-DK/02-3

37. | Przekroj poprzeczny — przekroczenie DK-3 89/CT/11-PBW-DK/03-3

10



Rysunki pozostate
38. | Studzienka betonowa Dw=600 mm — rysunek zestawignio 89/CT/11-PB1/S-01
39. | Studzienka betonowa Dw=1000 mm — rysunek zestaoxieni 89/CT/11-PB1/S-02
40. | Studzienka betonowa rozgna — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-03
41. | Studzienka niewtazowa PE Dw=425 mm — rysunek zéstaowy 89/CT/11-PB1/S-04
42. | Szczeg6t wiczenia do studzienki za pompkaskady 89/CT/11-PB1/S-05
43. | Zestawienie parametrow rur ochronnych dla skeman rur kanalizacyjnych z ruroggami gazu 89/CT/11-PB1/RO-g
44. | Zestawienie parametrow stalowych rur ochronnycheyiertowych) 89/CT/11-PB1/RO-St
45. | Schemat tuku 60° 89/CT/11-PB1/LU-4
ETAP I
Lp. Tytut rysunku Nr rysunku
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. ORIENTACJA ARKUSZY MAPY 89/CT/11-PB1/01-0
3. Etap Ill. Projekt zagospodarowania terenu — Ark68/1 89/CT/11-PB1/01-8
4. Etap Ill. Projekt zagospodarowania terenu — Ark69/1 89/CT/11-PB1/01-9
Profile podtuzne
5. Etap IIl. Profil kanatu grawitacyjnego Ks11.1ll @283 do S304 89/CT/11-PB1/111-01
6. Etap IIl. Profil kanatu grawitacyjnego Ks11.11l &B04 do S339 89/CT/11-PB1/111-02
Etap IIl. Profil przyhcza S284.
Profil kanatu grawitacyjnego S290.
Profil przylaczy S290.1; S290.1; S291; S291.1.
7. Profil kanatow grawitacyjnych S295; S548. 89/CT/11-PB1/111-03
Profil przylaczy S555; S550; S554; S296; S297; S298; S300;S301.
Profil kanatu grawitacyjnego S302 oraz pargy S556; S302.
Profil kanatu grawitacyjnego S431.
Etap IIl. Profil przyhczy S304; S305; S306.
Profil kanatu grawitacyjnego S307.
Profil przylaczy S307; S308.
Profil kanatu grawitacyjnego S309. i i
8 | Profil przykczy S560; S560; S310; S311; S312; S313. 89/CT/11-PBL/II-04
Profil kanatu grawitacyjnego S314 i S561.
Profil przylaczy S565; S563; S564.
Profil kanatu grawitacyjnego S316.
Etap Ill. Profil przyhczy S567; S568; S569; S570; S316; S319; S322; $8229; S330; S331.
Profil kanatu grawitacyjnego S331. i i
9| Profil przyhczy S331; S332; S333; S335; S337; S338; S339. 89/CT/11-PBI/I-05
Profil rurochgu ttocznego S339. Profil prayza PD4.
10. | Etap lll. Profil kanatu grawitacyjnego KS11b i P1ddaz z przydczem S615. Profil kanatu ttocznego KT11b 89/CT/BLLRII-06
Pompowniesciekow
11. | Etap lll. Plan sytuacyjny — pompownia P11b.Fragnsehtisza 8/16 89/CT/11-PB1/01-P11b
12. | Etap lll. Pompownia P11b — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P11b-Z
13. | Etap lll Plan sytuacyjny. Pompownia przydomowa PBragment arkusza 9/16 89/CT/11-PB1/01-PD4
Przekroczenie drogi krajowej
14. | Projekt zagospodarowania terenu — przekroczenietDK- 89/CT/11-PBW-DK/02-4
15. | Przekréj poprzeczny — przekroczenie DK-4 89/CT/11-PBW-DK/03-4
Rysunki pozostate
16. | Studzienka betonowa Dw=600 mm — rysunek zestawignio 89/CT/11-PB1/S-01
17. | Studzienka betonowa Dw=1000 mm — rysunek zestawieni 89/CT/11-PB1/S-02
18. | Studzienka betonowa rozgna — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-03
19. | Studzienka niewtazowa PE Dw=425 mm — rysunek zéstaowy 89/CT/11-PB1/S-04
20. | Szczegdt wiczenia do studzienki za pompkaskady 89/CT/11-PB1/S-05
21. | Zestawienie parametrow rur ochronnych dla skomen rur kanalizacyjnych z ruroggami gazu 89/CT/11-PB1/RO-g
22. | Zestawienie parametrow stalowych rur ochronnychkdgiertowych) 89/CT/11-PB1/RO-St
23. | Schemat tuku 60° 89/CT/11-PB1/LU-4
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ETAP IV

Lp. Tytut rysunku Nr rysunku
Projekt zagospodarowania terenu
1. | ORIENTACJA ARKUSZY MAPY 89/CT/11-PB1/01-0
2. | Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu — Ark 60/1 89/CT/11-PB1/01-10
3. | Etap IV. Plan sytuacyjny w rejonie dziatek nr ew436/2 i 1-5/6 — Fragment arkusza 10/16 89/CT/11-BB1Da
4. | Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu — Ark 61/1 89/CT/11-PB1/01-11
5. | Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu — Ark 62/1 89/CT/11-PB1/01-12
6. | Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu — Ark 63/1 89/CT/11-PB1/01-13
Profile podtuzne
7. | Etap IV. Profil kanatu grawitacyjnego KS6 wraz zyisczami S22; S18; S14; S9; S8; S7; S6; S2; S1.1 89/1CPB1/1V-01
8. | Etap IV. Profil rurocagu ttocznego KT6 89/CT/11-PB1/IV-02
Etap IV. Profil kanatu grawitacyjnego S4 wraz zypgzzami S6.1; S6.4
Profil kanatu grawitacyjnego S7 wraz z pruogem S7.2.
9. | Profil kanatu grawitacyjnego S13 wraz z pepgami S13.2; S13.3; S13.3. 89/CT/11-PB1/IV-03
Profil kanatu grawitacyjnego S13.1 wraz z pazgem S13.1.1
Profil kanatu grawitacyjnego S20. Profil kanaluwjitacyjnego SR7.
Etap IV. Fragment profiléw: kanatu grawitacyjneg8 rurocigu ttocznego KT6. i :
10. Profil przylacza grawitacyjnego S18 — zmiana w rejonie dziatléw. 1-456/2. 89/CT/11-PW1/IV-04
11. | Etap IV. Profil kanatu grawitacyjnego KS6a.1 89/CT/11-PB1/IV-05
12. | Etap IV. Profile przydczy grawitacyjnych kanatu KS6a.1: S42; S49; S5T;; §59; S60; S62; S69; S74; S77;3B9/CT/11-PB1/IV-06
Etap IV. Profil kanatu grawitacyjnego KS6a.2 wragrzylaczami: S81; S83; S85. i :
13. Profil kanatu grawitacyjnego S50 wraz z peogami: S50.1; S50.1; S50.2; S50.3 89/CT/11-PB1/IV-07
14. | Etap IV. Profil rurocigu ttocznego KT6a 89/CT/11-PB1/IV-08
Etap IV. Profil kanatu grawitacyjnego S56 wraz zydczami: S56; S56.1; S56.3; S56.4; S56.5; S56.6;8556. i :
15. S56.9: S56.10: S56.11 89/CT/11-PB1/1V-09
Etap IV. Profil kanatu grawitacyjnego S67 wraz zydczami S67.1; S67.2; S67.33; S67.5; S67.7; S67.9.
16. | Profil kanatu grawitacyjnego S75 wraz z peogami S75.1; S75.1. 89/CT/11-PB1/IV-10
Profil kanatu grawitacyjnego S79 wraz z pepgami S79.2; S79.4
17. | Etap IV. Profil kanatu grawitacyjnego KS6b.1 89/CT/11-PB1/IV-11
18. | Etap IV. Profil przyhczy: S152, S153, S158, S159, S161, S163, S164, S166, S167, S169, S170. 89/CT/11-PB1/IV-12
19. | Etap IV. Profil rurocigu ttocznego KT6b. 89/CT/11-PB1/IV-13
20. Etap IV. Profil kan.alu grawnacyjnego KS6b.2 orazypacza S171. 89/CT/11-PBL/IV-14
Profil kanatu grawitacyjnego S150.
Etap IV. Profil kanatu grawitacyjnego KSé6e.
21. | Profil rurochgu ttocznego KT6e. 89/CT/11-PB1/IV-15
Profile przyhczy grawitacyjnych S760; S761.
Etap IV. Profil kanatu grawitacyjnego KS6f.1
Profil przylacza grawitacyjnego S130. i :
22. Profil kanatu grawitacyjnego KS6f.2 89/CT/11-PB1/IV-16
Profil przylacza grawitacyjnego S143
23, Etap V. Prpfll rurocigu ttocznego KT6f. 89/CT/11-PB1/IV-17
Profil rurochgu ttocznego PD2.
24. | Etap IV. Profil kanatu grawitacyjnego KS6g.1 wraprzylaczami S91; S91; S94; S95; S97; S105; S106; S11j0 CTe91-PB1/IV-18
o5 Etap IV. Profil kanatu grawitacyjnego KS6g.2; SS®0; S96; S103; S99; S110; S108 wraz z pczgmi S115; 89/CT/11-PB1/IV-19
" | S119; S120; S123; S124; S96.1; S103.3; S99.1; §9923; S110.1; S110.4; S108.1; S108.2
26. | Etap IV. Profil rurocagu ttocznego KT6g 89/CT/11-PB1/IV-20
Pompowniesciekow
27. | Etap IV. Plan sytuacyjny — pompownia P6.Fragmektisza 11/16 89/CT/11-PB1/01-P6
28. | Etap IV. Pompownia P6 — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6-Z
29. | Etap IV. Plan sytuacyjny — pompownia P6a.Fragméenisza 11/16 89/CT/11-PB1/01-P6a
30. | Etap IV. Pompownia P6a — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6a-Z
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31. | Etap IV. Plan sytuacyjny — pompownia P6b.Fragmekusza 13/16 89/CT/11-PB1/01-P6b
32. | Etap IV. Pompownia P6b — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6b-Z
33. | Etap IV. Plan sytuacyjny — pompownia P6e.Fragméenisza 10/16 89/CT/11-PB1/01-P6e
34. | Etap IV. Pompownia P6e — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6e-Z
35. | Etap IV. Plan sytuacyjny — pompownia P6f.Fragmekusza 13/16 89/CT/11-PB1/01-P6f
36. | Etap IV. Pompownia P6f — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6f -Z
37. | Etap IV. Plan sytuacyjny — pompownia P6g.Fragmekisza 12/16 89/CT/11-PB1/01-P6g
38. | Etap IV. Pompownia P6g — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6g-Z
39. | Etap IV Plan sytuacyjny. Pompownia przydomowa PEragment arkusza 13/16 89/CT/11-PB1/01-PD2
Przekroczenia przez rzeki
40. | Plan sytuacyjny. Przekroczenie rzeki Czarna Tard¢kia 89/T/11-OWP/W-1a
41. | Profil podhuzny i poprzeczny. Przekroczenie rzeki Czarna Tarsgka 89/T/11-OWP/W-1
Rysunki pozostate
42. | Studzienka betonowa Dw=600 mm — rysunek zestawignio 89/CT/11-PB1/S-01
43. | Studzienka betonowa Dw=1000 mm — rysunek zestaoieni 89/CT/11-PB1/S-02
44. | Studzienka betonowa rozgna — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-03
45. | Studzienka niewtazowa PE Dw=425 mm — rysunek zéstaowy 89/CT/11-PB1/S-04
46. | Szczegot wdczenia do studzienki za pompkaskady 89/CT/11-PB1/S-05
47. | Zestawienie parametréw rur ochronnych dla skwma rur kanalizacyjnych z rurogijami gazu 89/CT/11-PB1/RO-g
48. | Zestawienie parametréw stalowych rur ochronnycheyrertowych) 89/CT/11-PB1/RO-St
49. | Schemat tuku 60° 89/CT/11-PB1/LU-4
ETAP V
Lp. Tytut rysunku Nr rysunku
Projekt zagospodarowania terenu
ORIENTACJA ARKUSZY MAPY 89/CT/11-PB1/01-0
Etap V. Projekt zagospodarowania terenu — Ark 14/16 89/CT/11-PB1/01-14
Profile podtuzne
R et
4. Etap V. Profil kanatu grawitacyjnego KS6c.2 orazyprcza S190. 89/CT/11-PB1/V-02
5 gtlagpsv. Profil kanatu grawitacyjnego S191 oraz pyegy S200, S201, S202, S203, S207, S210, S211, 89/CT/11-PB1/V-03
6. §t2a3p4VSE%flIskgg}usggwnsa20%47ntlagcs>2K3886d oraz paeygy: S221, S223, S226, S228, S231, S232, 8233‘89/CT/11-P81/V-04
Etap V. Profil kanatu grawitacyjnego KS6c¢.3 orazypyczy: S453, S213, S214.
7. Profil kanatu grawitacyjnego S181 oraz proga S188. 89/CT/11-PB1/V-05
Profil kanatu S182 oraz prayzy S187, S184, S186.
Przekroczenia przez rzeki
8. Plan sytuacyjny. Przekroczenie rzeki Modrzewink&W- 89/T/11-OWP/W-2a
B e A e somLL-OWPIE2
Pompowniesciekow
10. |Etap V. Plan sytuacyjny — pompownia P6c.Fragmenisaa 14/16 89/CT/11-PB1/01-P6¢C
11. | Etap V. Pompownia P6c — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6¢c-Z
12. | Etap VI Plan sytuacyjny. Pompownia przydomowa PPB6, PD7. Fragment arkusza 16/16 89/CT/11-PB1/01D& PD7
13. | Etap VI Plan sytuacyjny. Pompownia przydomowa PBB9. Fragment arkusza 16/16 89/CT/11-PB1/01-PD8 PD9
Rysunki pozostate
14. | Studzienka betonowa Dw=600 mm — rysunek zestawignio 89/CT/11-PB1/S-01
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15. | Studzienka betonowa Dw=1000 mm — rysunek zestawoieni 89/CT/11-PB1/S-02
16. | Studzienka betonowa rozgna — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-03
17. | Studzienka niewtazowa PE Dw=425 mm — rysunek zéstaowy 89/CT/11-PB1/S-04
18. | Szczegot wdczenia do studzienki za pompkaskady 89/CT/11-PB1/S-05
19. | Zestawienie parametréw rur ochronnych dla skowma rur kanalizacyjnych z rurogigami gazu 89/CT/11-PB1/RO-g
20. | Zestawienie parametrow stalowych rur ochronnychdyiertowych) 89/CT/11-PB1/RO-St
21. | Schemat tuku 60° 89/CT/11-PB1/LU-4
ETAP VI
Lp. Tytut rysunku Nr rysunku
Projekt zagospodarowania terenu
ORIENTACJA ARKUSZY MAPY 89/CT/11-PB1/01-0
Etap VI. Projekt zagospodarowania terenu — Ark 85/1 89/CT/11-PB1/01-15
Etap VI. Projekt zagospodarowania terenu — Ark 66/1 89/CT/11-PB1/01-16
Profile podtuzne
Etap VI. Profil kanatu grawitacyjnego KS16.2.1 i088oraz przyczy S806.1, S806.2, S806, S807 89/CT/11-PB1/VI-01
Etap VI. Profil kanatu grawitacyjnego KS16a.1, K&18 S845 oraz przdza S867. 89/CT/11-PB1/VI-02
Etap VI. Profil rurocagu ttocznego KT16a. 89/CT/11-PB1/VI-03
Etap VI. Profil kanatu grawitacyjnego S831oraz pyzyy: S868, S869, S831.
7. Profil kanatu grawitacyjnego S832 oraz pergy: S855, S856. 89/CT/11-PB1/VI-04
Profil kanatu grawitacyjnego S860 oraz pargy: S871, S863, S866, S834.
8. Etap VI. Profil kanatu grawitacyjnego S835 orazyezy S873, S836, S837, S838, S840. 89/CT/11-PB1/VI-05
Etap VI. Profil rurocagu ttocznego S873 oraz pragka PD8.
Profil rurochgu ttocznego T873.3 oraz pragka PD9.
9. Profil rurochgu ttocznego S840. 89/CT/11-PB1/VI-06
Profil rurochgu ttocznego T840.3 oraz pragka PD7.
Profil rurochgu ttocznego T840.8 oraz pragka PD6.
Pompowniesciekow
10. | Etap VI. Plan sytuacyjny — pompownia P16a. Fragraekiisza 15/16 89/CT/11-PB1/01-P16a
11. | Etap VI. Pompownia P16a — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P16a-Z
Rysunki pozostate
12. | Studzienka betonowa Dw=600 mm — rysunek zestawignio 89/CT/11-PB1/S-01
13. | Studzienka betonowa Dw=1000 mm — rysunek zestawieni 89/CT/11-PB1/S-02
14. | Studzienka betonowa rozgna — rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-03
15. | Studzienka niewtazowa PE Dw=425 mm — rysunek zéstaowy 89/CT/11-PB1/S-04
16. | Szczegot wdczenia do studzienki za pompkaskady 89/CT/11-PB1/S-05
17. | Zestawienie parametréw stalowych rur ochronnycheirertowych) 89/CT/11-PB1/RO-St
18. | Schemat tuku 60° 89/CT/11-PB1/LU-4
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Wykaz dokumentacji projektowej, kipkVykonawca opracuje we wtasnym zakresie:

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oka sk koniecznym uzupelnienie Rysunkdéw, Wykonawca
sporadzi brakupce rysunki i Specyfikacje na wilasny koszt i przegige Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.
Wykonawca zobowazany jest w cenie umowy /bezptatnie/ opracoéwazgodné z Inspektorem Nadzoru
oraz innymi odpowiednimi Instytucjami dokumentacj

= Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dézgregoinych odcinkéw
Projekt organizacji i harmonogram robo6t
Projekt placéw budowy, wzelinie zaplecza technicznego budowy
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza rob6t opraca na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokaciowym (oraz inne dodatkowe projekty w razie pdigge

Wykonawca winien bezzwiocznie uzupéindokumentag oraz rysunki dostarczone Inspektorowi
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzanych w czasieonyania robot. Rysunki powykonawcze rigle
opracowa& w przejrzystej, prostej formie dla #dego uka@czonego rodzaju robdt, ktoryedizie
przekazany doaytkowania lub kdzie wykorzystany przez podwykonawitib Zamawiajicego zgodnie
Z polskim ustawodawstwem, niegmiej niz 14 dni przed datprzekazania.

1.5.3 Zgodnd¢ robot z Dokumentacj Projektowa i Specyfikacja Techniczm

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy, stangwizes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione chaoja
w jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdmentacji.

W przypadku rozbmnosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obhpuwje nastpujaca
kolejnas¢ ich waznosci:

e Specyfikacje Techniczne

*  Przedmiar robot

« Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddéw lub uproszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mniigb
poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaroéw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabdabzgodne z Dokumentagj Projektove

i Specyfikacy Technicza.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji chmicznej leda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw sieci kanalizacyjnej mudn/<¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé

z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacpProjektova lub
Specyfikacy Techniczia i wplynie to na niezadowalga jakas¢ elementu sieci kanalizacyjnej, to takie
materialy leda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowktany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaealizacji Kontraktu
az do zak@czenia i ostatecznego odbioru robot. Przed papiestiem do robét, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniongjgkt organizacji rob6t. Teren budowy zostanie
zabezpieczony przez Wykonagvav sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru orazakmmany
tablicami informacyjnymi w miejscach i #oiach zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia tetmrdowy nie podlega oelnej zaptacie.
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1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceastizie:

e utrzymyw& teren budowy, wykopy w stanie stagnowania wod opgah czy gruntowych

e stosowé sie do przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bdzie uniké wprowadzania dasrodowiska ucizliwosci i skazen dla osob lub
wlasndci spotecznej i innych, nadmiernego hatasu, uszébdgzaty rdélinnej powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziataniaddzie miat szczegdolny wzgdl na:

a) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw i drég dojazdowych

b) Srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pigemlub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pzaru.

c) Przygotowanie pomieszazsocjalnych

1.5.6 Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcadazie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdoudowy oraz
w maszynach budowlanych i pojazdach.

Materialy tatwopalne skladowanexda w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zalsezone
przed dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwalya sszkodliwe dla otoczenia, niegdtn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza gi do wycia materialdbw promieniotwdrczych oegéniu promieniowania wkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdt, bda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddzialywania materialtdbw na
srodowisko. Materiaty, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robdét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste), mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Jesli wymagap tego przepisy, zamawigly powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdw od
wiasciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamasiaj

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane pregp jdziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajicego.

1.5.9 Ograniczenia obejzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obatenie osiowe niedula dopuszczone do ruchu paiezo
ukonczonych fragmentach budowy robét i Wykonawegldie odpowiedzialny za naprawvszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polacgirinspektora Nadzoru.

1.5.10 Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegat przepisy dotyce bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegéldoi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetiagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni oraztizie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie, atlazzapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje esize wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy oraz adzenia do robét od
daty rozpocgcia do daty sporgizenia Protokotu odbioru ostatecznego. Koszt ochiiontrzymania
robét powinien by uwzgkdniony w cenie kontraktowej.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za dokozenie jakichkolwiek niedokmzonych robét oraz za
usungcie wszelkich nieprawidtowdei wykonania, ktore giujawnia do kaica okresu gwarancyjnego.

1.5.12 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze miejscoteegnowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek spbs& zwiazane z robotami i doizie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odngénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb agly bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopk zezwolé i inne odnéne dokumenty.

1.5.13 Zgodné¢ z wymogami zezwola

Wykonawca powinien stosowaic do wymagé uzyskanych zezwobena prowadzenie robot i powinien
Ponadto powinien unitiwi ¢ przedstawicielom instytucji uczestniczenie w prhaach badai kontroli,
co jednak nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedziai@wiazanych z Kontrahentem.

1.5.14 RoOwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotanes «konkretne normy i przepisy, ktérych wymogi majpetnt
materialy, wyposzenie, spret i inne dostarczone wyroby i towary czy wykonanebadane roboty
obowigzuje zasadaze Wykonawca uwzgbnia najnowsze wydanie uzupetnione czy poprawigeé t
przepiséw i norm.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisypmmstwowe lub odnosgzsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevae®jzasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich zegniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspglladzoru.

Réznice pomédzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawci przediczone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni grzat
oczekiwanego przez Wykonawczatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W jpagiku, gdy
Inspektor Nadzoru stwierdzize zaproponowane zmiany nie zapewdqiaasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosgjeleinorm powotanych w dokumentach.

2. Materiaty i wyroby budowlane
2.1 Zrodta uzyskania materiatéw i wyroboéw budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi ggdaere informacje dotyexre proponowanego
zrédta wytworzenia, zamawiania, wydobywania tych emiatéw i odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania prirespektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (e®zci) materiatbw danegazrrodia nie oznacza automatycznige wszystkie
materialy z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
Zz dopuszczonegarddta w sposob aoty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu robét.
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2.2 Pozyskanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenia odsWideli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrédet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo

i jest zobowazany dostarcay Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed gozgiem
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNgidzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdailosciowych i jakgciowych materiatow
Z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem ich do robét.

Zdjety humus oraz pozyskany piasekwir z terenu wykopow d&da formowane w haldy i zostan
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenwgonczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w zakresie inwestycgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadowdpdnio
do wskaza Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopdw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w projekcie i specyfikacii.

Eksploatacjazrodet materialdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytwérni materiatéw i wyrobéw budowlanych

Wytwadrnie materiatdw i wyrobéw budowlanych nmip@y¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodciostosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamgble
materiatéw i wyrobow mag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatow i wyrobow budowlanych podgledem jakdci.

2.4 Materialy i wyroby budowlane nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane nie odpowiade$ wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione

Z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z ich nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i wyrobéw bdowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeiriwyroby budowlane, do czasu gdydh
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przetdeeayszczeniem, zachowaly swakaos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byly dosipne do ewentualnej kontroli przez Inspektora Nawalzdferen
czasowego sktadowaniaedrie zlokalizowany w miejscach uzgodnionych z Ikspeem Nadzoru i
zorganizowanych przez Wykonagc

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw i wyrobow budowlagch

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu czy wyrobu budowlanego w wykonywanych atalch, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodniee@rzyciem materiatu albo w okresie dhrzym,
jesli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu czy wyrdloglowlanego nie nie by pd&zniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

Koszt wycia materiatdbw czy wyrobéw budowlanych zamiennyoke stanowi o0 zastosowaniu
zwiekszenia ceny jednostkowej.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien ktyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadamistdmgmi

z Dokumentacji Projektowej, ST. W terenie przewddgim Kontraktem spet bedacy wlasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipodowiska i kedzie odpowiadat przepisom
dotyczicym jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantace warunkéw Kontraktu zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ngddbdopuszczone do robat.

4. Transport

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniagzeobcihzenia na & przy transporcie
materiatéw i spretu na i z terenu robat.

Uzyska on wszelkie niezddne zezwolenia wladz co do przewozu nietypowychuskdw i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatdw czy wyrobdéw
budowlanych. Liczbarodkdéw transportu dumizie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminiezpwidzianym Kontraktem.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przemieseraast pojazdow na kytkowanych odcinkach
drog publicznych oraz dojazdach do terenu budowsznioy¢ wyczyszczone na koszt Wykonawcy.

5. Wykonywanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolkgbdnie z Kontraktem oraz za jdko
stosowanych materiatdw, wyrobow budowlanych i wywanych robo6t, za ich zgodfio
z Dokumentagj Projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét, PRJogram Zapewnienia
Jakdci), poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiedraymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na fnie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa kadego bédu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostan, jezeli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykorgama wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptaciji lub odrzucenia materialow i elementoindt kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w DokumentBefijektowej, w ST, a tak w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoaddoru uwzgidnia wyniki bada materiatéw

i robot, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach materiatow swliadczenia
Z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wphja@e na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym. Niewykonanie polecdnspektora Nadzoru rae skutkowa zatrzymaniem robot, za
skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Program Zapewniania Jakdci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaktéadzoru,
programu zapewniania jasm, w Kktorym przedstawi on namierzany sposob wykaayia robat,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z Dokumeniac]
Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépinspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru me zwolnt Wykonawe od koniecznéci opracowania PZJ na jego wniosek.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok robot i jakéé materiatdw czy wyrobow
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtrddi, wiaczapc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i badanateriatow,
wyrobow i przeprowadzania préb szczelioraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor A¢ad mae zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonania jest zadowalayj.
Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materialbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynibakumentacji
Projektowej i ST. W przypadku, gdy nie zostaly ¢aen okrélone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z zamierzeniem inwestygyjn
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci zostaly okrélone w ST, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa,ze wszystkie zastosowane gizenia i sprat
badawczy w badaniach posiaglayazna legalizacg oraz a prawidiowo wykalibrowane i odpowiadgj
wymaganiom norm okiétajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoruetizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniecia te leda tak powane,ze mog wpltynaé¢ ujemnie
na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robo6t badanych materiatow
i dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae Stosowanie statystycznych metod pobierania probgdetych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modoy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnspektor Nadzoru dazie mi€ zapewnioa maozliwosé
udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspekthi@dzoru, Wykonawca eblzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw czy wyrobow budawych, ktére budgwatpliwosci co do jakdci,

o ile kwestionowane materiaty i wyroby budowlanee riostan przez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyadd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonade badéa wykonywanych przez Inspektora Nadzordd
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakweyty przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretha przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypaypk normy
nie obejmuy ktéregs z bada wymaganej z ST, stosowanazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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6.5 Raporty z badai

Wykonawca hkdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z badanazliwie jak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewniania jai.
Wyniki bada (kopie) s przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspek Nadzoru.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia robét, Inspektor Nadzoru uprawyi jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialdowyrobéw budowlanych urédia ich wytwarzania

i zapewniona mu duzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonawc
bedzie oceniat zgodrsé materiatow, wyrobow i robo6t z wymaganiami ST nalgt@wie wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jdi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezabemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze siwylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow,
wyrobow i robét z DokumentagjProjektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylab
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe

Koszt bada wykonanych przez niezalee laboratorium dda pokryte przez Wykonavweg chybaze
badane materialy (roboty) wyk& zgodnd¢ z wymaganiami. W takim wypadku koszty te zostan
pokryte przez Zamawiagego.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopudci¢ do wycia tylko te materiaty i wyroby budowlane, ktorpetniap

wymagania Prawa Budowlanego tj. posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiedmwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodrai lub certyfikat zgodnéi z:

* Polsk Norm lub,

e aprobad techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jéli
nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére nie spetniajwymogéw Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengywg/magane przez ST, k@da partia dostarczona
do robét kdzie posiadata te dokumenty, olegace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe; Inspektorowi Nadzoru.

Kazde materialy, czy wyroby budowlane, ktére nie sjagdrtych wymaga zostal odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovdazujacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowenkehca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z ol@aujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy c¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dila czytelne,
dokonane trwattechniky, w porazdku chronologicznym, jeden po drugim, bez przerw.
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Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyeiitda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalgy wpis& w szczegolnéci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programewajenia jakéci i harmonograméw robot,
termin rozporgdzenia i zakaczenia poszczegolnych elementdw robat,

przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenie i daty odbioru robét zand@jch, ukgajacych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi, propozycje Wykonawcy,

stany pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsih ograniczeniom
lub wymaganiom szczego6lnym w zku z warunkami klimatycznymi,

zgodné¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
dane dotyce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv tiakcie
wykonywania robat,

dane dotycce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotycce jakdci materiatdw, wyrobdw budowlanych, pobierania mboraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzit,

wyniki préb poszczegolnych elementéw budynkéwddwli z podaniem kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediaone
Inspektorowi Nadzoru niezwiocznie do ustosunkowasitca Wpisane do Dziennika Budowy decyzje
Inspektora Nadzoru, Wykonawca podpisuje z zaznaeaeith przygcia lub zagciem stanowiska.

2)

3)

4)

5)

7.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwaglgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przemmza si w jednostkach przyjych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracji zgodiwd lub certyfikaty materiatéw i wyrobow budowlanych
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniladan Wykonawca bdzie
gromadzit w formie uzgodnionej w programie zapewrdejakaci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robét, winny liyudosgpnione na kade zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprécz wymienionych w punktach od 1 do 3 mpsjace
dokumenty:

— pozwolenie na realizagzadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty narad i ustafe

— korespondenegjna budowie.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokument budowy dda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym,
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty dowg beda zawsze dogpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wdli nazyczenie Zamawiagego.

Odbior robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
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e odbiorowi rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu,

e odbiorowi czsciowemu — przed wydaniem Protokotu odbioru dla pkéiv, elementow, obiektow,

e odbiorowi ostatecznemu — przed wydaniem Protokdhiaru catych robaot,

e odbiorowi pogwarancyjnemu — przed wydaniemvgiadczenia o zakazeniu okresu
gwarancyjnego.

7.1 Odbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikaigych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjiizulegry zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobdt. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowa¢ danej cegsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do ebazika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr kxdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tyrkdia Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ukgajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadeéumentow
zawierajcych komplet wynikdbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payia
w konfrontacji z DokumentagjProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robét. Odbioru agsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dhbiobo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior ostateczny robét

Odbidr robét polega na finalnej ocenie rzeczywistegykonania robét w odniesieniu do ich st
jakaosci i wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawonpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiathmiem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego i Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowylidzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zedzenia robdt i przycia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 7.3.1.

Inspektor Nadzoru wystawi Protokét odbioru spiadczajcy ukaiczenie robdot, po uprzedniej
weryfikacji odbioru przez Komisjwyznaczon przez Zamawiajcego w obecnii Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania roboét
z Dokumentagj Projektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozigazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pekoavych, uzupetniajcych Iub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisjze jakaé wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej kumentacji Projektowej i ST z uwzglnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzéstwo wytkowania,
Komisja dokona poficen, oceniajc pomniejszoan wartags¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w Specyfikacji Technicznej i Dokumentach Pazgbwych

7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osfiaégm robot jest protokdt odbioru robot

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

« Dokumentagj Projektova z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji Inwestycji,
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e Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnpetniapce lub zamienne),

e Ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Rejestr obmiardéw (oryginaty),

¢ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badld oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i ewentualnie
PZJ,

e Deklaracje zgodrai Ilub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z ST
i ewentualnie PZJ,

e Opinie technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrd 2 PZJ

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggzh oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot whdcicielom uradzen,

« Geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu wraz z naniesienie
maype zasadnicz powykonawcsi,

¢ Rysunki powykonawcze,

e Protokoty z odbioru rob6t zanikagych,

«  Protokdt (protokoty) z przeprowadzonego rozruchahtwlogicznego.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu gkdMawae wyznaczy nowy termin odbioru

ostatecznego robat.

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige keda zastosowane wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupaicych wyznaczy Komisja.

7.4 Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Ostateczny odbiér pogwarancyjny oraz wydarfieiadectwa Gwarancyjnego polega na ocenie
wykonanych robot zwzanych z catkowitym zakmzeniem robo6t i usueciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbidr pogwarancyjnydulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego opisanych w punkcie 7.3.

8. Przepisy zwhzane

e Ustawa z dn. 07.07.1994 Prawo budowlane (teksojagnDz.U.2010.243.1623).

e Ustawa z dn. 17.05.1989 Prawo geodezyjne i karfiogree (tekst jednolity: Dz.U.2010.193.1287).

 Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dn. 25.04.2012
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz.U.2012.0.462).

 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 wrawie informaciji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 pvasvie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.200347Y).

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 pvasvie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywigkonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z 40 zm.).

S.00.00.01
Zaplecze wykonawcy

Zamawiajicy wskae potaenie lokalizacyjne Zaplecza Wykonawcy oraz miejgohoru wody i energii
do celéw budowy.
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