1)

2)

3)
4)

9)

6)

UMOWA Nr....2021 (projekt)

zawartawdniu ... roku w Smykowie, pomiedzy:

Gming Smykow z siedzibg w Smykowie nr 91, 26- 212 Smykéw, NIP 658-19-39-608,
reprezentowang przez :

Jarosfawa Pawelca - Wéjta Gminy Smykoéw,

przy kontrasygnacie Wiestawy Lesiak- Skarbnika Gminy Smykow

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

rEPreZeNtOWANYM PIrZEZ .......uueeeieciecieeee eeeeee e e nee e -, ZWANYM dal€]
Wykonawcg zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki petnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego jakim jest: ,ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA
BUDYNKU KONTENEROWEGO KLUBU DZIECIECEGO W MIEJSCOWOSCI KROLEWIEC, GMINA
SMYKOW’, Z PROGRAMU RZADOWEGO ,MALUCHY+” 2021””.

§2
Wykonawca wykonywa¢é bedzie w okresie od dnia 22.04.2021 roku do dnia 30.11.2021 roku obowigzki
osobami ktére posiadajg niezbedne uprawnienia do petnienia obowigzkéw inspektora nadzoru w
specjalnosci:
1) KonstruKCYJNO- DU, = ... e e e e e e e
(imie i nazwisko, nr. upr., stwierdzenie zawodowe przynaleznosci),
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych-

(imie i nazwisko, nr. upr., stwierdzenie zawodowe przynaleznosci),
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych-

(imie i nazwisko, nr. upr., stwierdzenie zawodowe przynaleznosci),

§3
Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonywanie w/w obowigzkéw ustala sie w wysokosci:
Wartos¢ netto —  ............. zt

VAT ..... % - iieeeia zt
Warto§¢ brutto—  .civeiaeens zt
Stownie ZIotyCh: /... /100 ztotych /.

§4

Strony ustalajg, ze do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy petny zakres czynno$ci okreslonych
w odnoénych przepisach ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.2020.1333 1. z
dnia 2020.07.07) i aktualnymi aktami wykonawczymi do tego prawa, a ponadto:

reprezentowanie Zleceniodawcy na zadaniu inwestycyjnym przez sprawowanie zgodno&ci
zaprojektowania i wykonania z projektem wykonawczym, przepisami, Programem Maluchy+2021

i obowigzujgcymi Polskimi i Branzowymi Normami jak i zasadami wiedzy techniczne;j.
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét, wbudowanych materiatéw posiadajgcych atesty
techniczne.

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét, rozliczenie wykonanych robot.

Czestotliwo$é pobytéw Wykonawcy na terenie prowadzonych robét ustalonych bedzie na biezgco
w miare potrzeb.

Nadzér, koordynacja osobami petnigcymi obowiazki inspektora nadzoru nad branzami rob6t, do
prawidtowego wykonania zadania.

Nadzér inwestorski nad pracami wykonywanymi przez wykonawce wytonionym w przetargu na



wykonanie rob6t wynikajgcych z projekt, przedmiaru robét, oraz SIWZ.

7) W razie czasowej niemoznos$ci wykonywania obowigzkéw inspektora nadzoru - Wykonawca
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego i wykonawce robét oraz wyznacza w miare potrzeby
zastepstwo .

8) Zaznajomienie sie z dokumentacjg projektowg , umowsg o wykonanie budowy oraz pozwoleniem na
budowe.

9) Dokonanie wpisu do dziennika stwierdzajgcego podjecie petienia nadzoru inwestorskiego nad
okreslonymi robotami.

10) Inspektor Nadzoru powinien w ramach swoich obowigzkéw i nalezytej starannoéci dziatac
samodzielnie przy czym wymagana jest jego obecnos¢ na budowie :

11) na kazde zadanie Zamawiajgcego lub na wniosek Wykonawcy,

12) przy odbiorach czeéciowych i przed zakoriczeniem robét ulegajgcych zakryciu,
13) przy odbiorze koncowym ,

14) Przy komisjach przekazania do uzytkowania.

15) Wstrzymame budowy w razie stwierdzenia n|epraW|d’(owosm w realizacji inwestycji do czasu
usuniecia nieprawidfowosci.
16) Uzgodnienie z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowe;.

17) Uzgodnienie wspdlnie z kierownictwem budowy lub nadzorem autorskim koniecznos$ci wykony-
wania robét zamiennych lub dodatkowych i wnioskowanie do Zamawiajacego celem uzyskania
akceptaciji.

§4
Rozliczenie za wykonanie zadania ryczattowe, bedzie nastepowaé fakturami czg$ciowymi
wystawianymi przez Wykonawce w oparciu o ustalong procentowg warto$¢ wynagrodzenia
okreslonego w §3. Faktura koficowa zostanie zrealizowana przez Zamawiajacego na podstawie

protokotu korcowego zakoriczenia budowy. Ptatnosci w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajgcego.

§5

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu.

§6
Spory wynikajgce na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dia kazdej strony.

Wykonawca: Zamawiajacy:



